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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°. 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 946/2021

OBJETO: Contratacado de empresa para prestacdo de servicos de engenharia com fornecimento
total de mao de obra para execucao de reforma e ampliacdo das escolas Municipais Plinio Tude
e José Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme
especificacdo no Anexo I do Edital, e mediante condi¢cbes estabelecidas na Lei Federal n°.
8.666/93.

RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL

(Devolucao obrigatéria no conhecimento do Edital)
Nome/Razéo Social:
CPF/CNPJ N°
Endereco:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sé6cio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos, atraveés do endereco eletronico
https:/ /http:/ /pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial, no Link Acesso a
Informacdo - Licitacées e Contratos — Integra, o Edital da Licitacio da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NAZARE na modalidade TOMADA DE PRECOS N°. 004/2021,
correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 946/2021.

Data: / / Assinatura:

Senhor Licitante,

Visando comunicacao futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licita¢oes, e-mail:
licitanazareba@gmail.com.com ou pelo telefax (75) 3636-2711

A nao remessa do recibo exime a Comissiao Permanente de Licitacées da comunicacao
de eventuais retificacoes ocorridas no instrumento convocatdério, bem como de
quaisquer informacoes adicionais.

................................................ y e de . de 20211,

[Assinado quando a aquisicdo for presencial]

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Decreto n°® 075 de 26 de janeiro de 2021
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°. 004/2021

DADOS DO EDITAL

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 946/2021 DE 06 DE MAIO DE 2021

II. MODALIDADE / NUMERO DA LICITAGAO
Tomada de Precos n° 004/2021

III. TIPO DE LICITACAO
Menor Preco Global

IV. CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
Menor Preco Global

V. ORGAO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/ CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Educacéao

VI. OBJETO

Contratacao de empresa para prestacao de servicos para Contratacao de empresa para prestacao de
servicos de engenharia com fornecimento total de méo de obra para execucéo de reforma e ampliacéo
das escolas Municipais Plinio Tude e José Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino
de Nazaré, conforme especificacao no Anexo I do Edital, e mediante condicdes estabelecidas na Lei
Federal n°. 8.666/93.

VII. REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por Preco Global

VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO E
Inicio 23/07/2021

HORARIO: 08h30min

LocAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitacdes, Praca Alexandre Bittencourt, s/n°, Centro,
Prédio Anexo da Prefeitura Municipal, Nazaré, Bahia, CEP 44.400-000.

IX. DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente desta Licitacdo sera atendida com recursos do Orcamento do Municipio de
Nazaré, consignadas nas Dotacdes constantes no Edital e na Minuta Contratual.

X. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12 (doze) meses.

XI. REGENCIA LEGAL
Lei n.° 8.666, de 21/06/ 1993, Lei Complementar n.° 123, 14/12/2006 e alteracdes pertinentes.

LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGCAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

As informacoes e esclarecimentos necessarios a perfeita conhecimento do objeto desta licitacao serao
prestados pela Presidente da Comissao de Licitacao e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (trés)
dias tuteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitacao, diariamente, das
08h30min as 12h00min e das 14h0OOmin as 17hOOmin, no Setor de Licitacdes, Praca Alexandre
Bittencourt, s/n°, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Nazaré, Bahia, pelo e-mail:
licitanazareba@gmail.com.com ou pelo telfax (075) 3636-2711.

PRESIDENTE DA CPL_/ ATO DE DESIGNACAO: Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
ATO DE NOMEACAO: Decreto n° 075 de 26 de janeiro de 2021, publicado em 26-01-2021
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TOMADA DE PRECOS N° 004/2021
EDITAL

A Comissdo Permanente de Licitacao designada pela Decreto n° 075 de 26 de janeiro de 2021,
publicado em 26-01-2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.°
8.666, de 21/06/1993 e alteracoes, realizara licitacao na modalidade de Tomada de Precos, do
tipo "Menor Preco”, sob o regime de empreitada por preco global, com o objetivo da Contratacao
de empresa para prestacao de servicos de engenharia com fornecimento total de mao de obra
para execucao de reforma e ampliacao das escolas Municipais Plinio Tude e José Pedro de Jesus,
integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme especificacdo no Anexo I do
Edital, e mediante condicoes estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666/93.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAQAO” E
“PROPOSTA”

DATA: 23/07/2021

HORARIO: 08h30mim

LocAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitacoes, Praca Alexandre Bittencourt, s/n°,
Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal, Nazaré, Bahia, CEP 44.400-000.

1. Se no dia supracitado nao houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Precos realizar-se-d0 no primeiro dia 1util de
funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.

2. No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Precos,
com respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”;

b) devolucao dos envelopes “Proposta” as licitantes inabilitadas; e

c) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

2. As decisdoes da Comissao Permanente de Licitacdo serao comunicadas mediante publicacao
no Diario Oficial do Municipio, disponivel no endereco eletronico
http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial, pelo menos por 01 (um) dia, salvo
com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:

a) habilitacdo ou inabilitacao da licitante;

b) julgamento das propostas;

c) resultado de recurso porventura interposto;

d) resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

4. A solicitacao de esclarecimento de duvidas a respeito de condicoes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame até o 3° (terceiro) dia 1itil que anteceder a data estabelecida no preambulo
deste Instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentacao” e “Proposta”.

S. O esclarecimento de duvidas a respeito de condicoes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo serdao divulgados mediante publicacao na web, no endereco
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http:/ /pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial, cabendo as licitantes o 6nus de
acessa-lo para a obtencao das informacédes prestadas pela Comissao Permanente de Licitacao.

I. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a selecdo de proposta visando a Contratacdo de
empresa para prestacao de servicos de engenharia com fornecimento total de mao de obra para
execucdo de reforma e ampliacdo das escolas Municipais Plinio Tude e José Pedro de Jesus,
integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme especificacdo no Anexo I do
Edital, e mediante condicoes estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666/93.

1.2. Considera-se os servicos constantes nas Especificacées Técnicas — Anexo II, parte
integrante deste Edital.

a) O local da referida reforma situa-se na Sede do Municipio de Nazaré-Ba.
II. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar da presente Tomada de Precos, empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior ao recebimento das propostas, observadas a necessaria qualificacao, satisfazendo
as condicoes previstas neste edital devendo apresentar a documentacao do item 5, conforme
previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes e que tenham
especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

2.2. O licitante interessado poderi, se preferir, apresentar o Certificado de Registro
Cadastral, expedido por qualquer 6rgao ou entidade da Administracao Pablica Federal ou
Estadual, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitacao.

2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer 6rgao ou
entidade da Administracao Publica Federal ou Estadual sera verificada a autenticidade do
Certificado de Registro Cadastral através da Internet.

2.2.2. A auséncia de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas
nao impedira a participacao das licitantes que comparecerem a Sessdo portando os documentos
exigidos pelo Edital.

2.3. Nao poderao participar dessa Tomada de Precos:

a) empresario suspenso de participar de licitacdo e impedido de contratar com o Municipio de
Nazaré, durante o prazo da sancao aplicada;

b) empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacao;

c) empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, Estado da Bahia e/ou com o
Municipio de Nazaré, durante o prazo da sancao aplicada;

d) sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
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e) empresario cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto desta Licitacao;

f) empresario que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacao judicial, recuperacéao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nédo agem representando
interesse economico em comum;

h) consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;

i) Nao podera participar da licitacdo a empresa cujo sécio tenha vinculo de parentesco com
servidor ou com agente politico da Administracado Pablica Municipal (TCU - Acérdao 1019/2013-
Plendrio, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).

j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666, de 1993;

III. DO PROCEDIMENTO

3.1. O representante da licitante, identificado por documento habil, devera entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentacao” e “Proposta” até o dia, horario e local ja fixados
no preambulo.

a) Nao sera aceita, em qualquer hipétese, a participacao de licitante retardataria, a ndo ser
como ouvinte;

b) As pessoas que nado comprovarem possuir poderes para representacado legal das licitantes
somente poderao participar da sessao como ouvintes.

3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” ndo serdo
permitidas quaisquer retificacoes.

3.3. Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacao serao
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissao Permanente de Licitacdo, que fara a
conferéncia e dara vista da documentacao, a qual devera ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.

3.3.1. Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o
nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos as tultimas os envelopes
“Proposta”, devidamente fechados desde que nao tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacao”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos
ou com irregularidades, serao inabilitadas, nao se admitindo complementacao posterior.

3.5. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao ou realizacao
de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacdo de cada licitante:

a) Se, eventualmente, surgirem duvidas que nado possam ser dirimidas de imediato pela
Comissao Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupcdo dos trabalhos, serdo elas
consignadas em ata e a conclusao da habilitacao dar-se-a em sessdo convocada previamente,
ou mediante publicacdo de aviso no Diario Oficial do Municipio.
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b) As licitantes serdo convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda
da Comissao Permanente de Licitacdo, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e
pelos representantes legais das licitantes presentes.

c) Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serao
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.

3.6. Apos a abertura dos envelopes “Documentacao”, os demais, contendo as “Propostas”, serao
abertos:

a) Se houver rentincia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposicdo de recurso; ou

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicao de recurso;
ou

c) Apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

3.7. As aberturas dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” serdo realizadas em sessao
publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacédo e pelos representantes legais das licitantes presentes.

a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita no ato
da reuniao pelos representantes legais das licitantes presentes; e

b) A inabilitacao da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

c) Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacio” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentacao e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes nao abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo até a data e horario marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes presentes a
sessao.

3.9. Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacao.

3.10. Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o resultado do julgamento.

3.11. E facultada a Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer
fase desta Tomada de Precos, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucao do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria
constar originariamente das propostas.



3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a reuniao de abertura dos envelopes, seja referente a documentacdo ou a proposta.

a) Entende-se por documento credencial:

I - contrato social, com as suas alteracoes se houver, copia do RG dos socios;

II - procuracédo ou declaracao da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
falar em seu nome em qualquer fase desta licitacao;

b) Cada representante podera representar apenas uma licitante;

c) O documento de representacado podera ser apresentado a Comissdo Permanente de Licitacdo
no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, ou
quando esta o exigir;

d) A nao apresentacdo do documento legal de representacdo nao inabilitara a licitante, mas
impedira o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

3.13. Na fase de credenciamento, a licitante devera comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentacao de Certidao expedida pela
Junta Comercial ou a Declaracdo de Enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado,
nos termos dos Anexos da Instrucdo Normativa DREI N° 10, de 05 de dezembro de 2013,
expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracao -DREI, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intencdo de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado
e favorecido na presente licitacdao, na forma do disposto na Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006.

3.14. A nao apresentacao ou incorrecao de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o nao comparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessao,
inviabilizara a participacao do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es)
dos envelopes podera (ao) assistir apenas como ouvinte (s), nao podendo rubricar
documentos ou fazer qualquer observacao em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentacio de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o
respectivo envelope sera entregue ao licitante que estara autorizado a abri-lo e retira-lo,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o
intuito de ampliar a disputa.

3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permanecam na sessdo até a
conclusao dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadéncia do
direito ao recurso.

3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicao dessas
empresas pelo periodo de 10 (dez) dias tuteis, contados do encerramento da licitagéao
(transcorrido o prazo regulamentar para interposicéo de recurso contra o resultado da licitacao
ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), apoés o que serao destruidos pela
Comissao Permanente de Licitacao.

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
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4.1. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, cada licitante devera apresentar
a Comissao Permanente de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e propostas de
preco, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razao social e do CNPJ da licitante, os
seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

V - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)

S.1. A licitante devera apresentar dentro do ENVELOPE N° 01, devidamente acompanhado de
Termo de Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles
relacionados no item V deste Edital.

5.1.1.Relativos a Habilitacao Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acées, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

Obs. Os documentos em apreco deverdao estar acompanhados de todas as alteracdoes ou da
ultima Alteracao contratual consolidacao respectiva e em vigor.

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal/estadual relativo ao domicilio ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
5.1.2.1. Em razao de o objeto do certame se referir a prestacdo de servicos devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal
do domicilio ou sede da licitante.
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII - A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto — Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdéncia Social, em
conformidade com os termos do Decreto Federal n.° 8.302/2014, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.1.3. Documentos relativos a qualificacio econoémico-financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, podendo
ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios;

b) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedicao ou revalidacao dos ultimos 30 (trinta) dias anteriores a data da realizacao
da licitacao;

c) Comprovacao que possui na data da apresentacdo da proposta de precos Capital Social
minimo ou valor do patriménio liquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo. A Comprovacao devera ser feita pela apresentacdo do Balanco Social
ja apresentado a Junta Comercial do Estado da Bahia ou pela Certidao Simplificada emitida
pela Junta Comercial do Estado da Bahia.

5.1.3.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anonima):

1 - publicados em Diario Oficial; ou

2 - publicados em jornal de grande circulacao; ou

3 - por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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1 - por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
orgao equivalente; ou

2 - por fotocopia do Balanco e das Demonstracoes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

c) sociedade criada no exercicio em curso:
1 - fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD - Escrituracdo Contabil Digital,
para satisfacdo da exigéncia do item 5.1.3.b do Edital do Tomada Preco em epigrafe, deverao
juntar o respectivo comprovante de transmissdo ao SPED (Servico Publico de Escrituracao
Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos & Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituracédo Digital, a saber:

a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispde de identificacdo do arquivo
(balanco e demonstracoes) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o nimero de autenticacao/identificacao;

b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanco Patrimonial; e

d) Requerimento de Autenticacdo de Livro Digital (documento que confirma a solicitacao da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).

5.1.3.3. O balanco patrimonial e as demonstracoées contabeis deverdo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

5.1.3.4. No presente caso a boa situacio financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), e
Endividamento Geral (IEG) maximo igual a 1,0, resultantes da aplicacdao das formulas abaixo,
com os valores extraidos de seu balanco patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10
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IEG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

5.1.3.4.1. A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) nos Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e/ou apresentar Endividamento Geral
(IEG) maior do que 1,0, devera comprovar capital social ou patriménio liquido de 10% do valor
estimado da contratacdo, como dado objetivo de qualificacdo econémico-financeira.

5.1.3.5. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco.

5.1.3.6. Se necessaria a atualizacao do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

5.1.3.7. Os interessados que, por suas caracteristicas proprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentacdo de balanco para efeitos fiscais deverdo firmar declaracdo nesse
sentido e apresentar a documentacao contabil que lhe for pertinente na forma da lei,
devidamente assinada por contador responsavel.

5.1.3.8. A Microempresa devera apresentar obrigatoriamente Balanco Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, ndo se aceitando declaracdes emitidas por Contadores em

substituicao.

5.1.4. Relativos a Qualificacao Técnica:

a) Prova de inscricdo ou registro da licitante (certidao da pessoa juridica) e prova de inscricao
ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas
(CAU), conforme for o caso, competente da regiao a que estiver vinculada a sede ou domicilio da
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

b) Comprovacéao da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional),
na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacao.

b.1) A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio ou ainda, através de contrato
de prestacao de servico, desde que o profissional seja devidamente registrado no CREA ou CAU
da regido competente da prestacdo do servico, com comprovacdo de vinculo na data do
recebimento dos envelopes de Habilitacdo e de Precos.

11
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c) Declaracao indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servicos de que trata o objeto desta
Tomada de Precos.

c.1.) O nome do responsavel técnico indicado devera constar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualificacao técnica da licitante.

d) Declaracao da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou o local onde serao executados os servicos e de que é detentora de todas
as informacdes necessarias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante
entenda por néo realizar a vistoria ao local da obra, devera apresentar declaracao de que
conhece as condicdes locais para a execucdo do objeto, conforme recomenda o Acoérdao n°
983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo sentido.

e) Declaracao unica, em papel timbrado e assinado por um de seus responsaveis, esclarecendo:
1) que aceita as condicdes estipuladas neste Edital;

2) que executara os servicos de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Nazaré ;

3) que obedecera as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré , durante a execucao
dos servicos;

4) que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessarios a
execucao do objeto;

5) que entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos, e demais profissionais nao
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré , e que estdo aptos a
participar desta licitacao.

6) que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a prestacdo dos
servicos objeto deste Edital;

7) que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MTE.

8) que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos servigcos contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislacao pertinente.

f.1.) Se por qualquer motivo a referida declaracao nao estiver junto a documentacao, para fins
de habilitacdo, podera o representante da empresa firmar a declaracao em Sessdo, desde que
possua poderes para tanto.

5.1.5. Declaracéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1998 (Lei n.© 9.854/99).

5.1.6. Quanto a documentacao devera atender ainda as seguintes regras:

I - Todos os documentos de habilitacao emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverao
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos.

12
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II - As declaracoes relacionadas no item V — Da Habilitacao, deverao estar emitidas em papéis
timbrados dos Orgaos ou Empresas que as expediram.

III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
V - Da Habilitacao devera estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento,
caso a Comissdo Permanente de Licitacao exija tal comprovacao.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01, deverao ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir
maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondente. Os documentos complementares
deverao ser colocados no final da pasta, apos os documentos exigidos no Edital.

V - Sob pena de inabilitacédo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao
estar:

a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com niimero do CNPJ e endereco respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,

d) Serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdao ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

f) Datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.° 01,
quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgao/empresa competente expedidor(a); e

g) Nao se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela prépria natureza,
nao apresentam prazo de validade, que € o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade)
técnica, registros de inscricdo, contratos sociais e alteracoes contratuais, balancos patrimoniais
e outros documentos correlatos e afins.

VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderao ser apresentados no original, por
qualquer processo de copia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitacao ou publicacao em 6rgao da imprensa oficial,

a) Serao aceitas somente copias legiveis;

b) Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

c) A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

VII - A conferéncia de copias com os documentos originais e sua autenticacao por membro
da CPL, ocorrera, preferencialmente, até as 17hOOmin do dltimo dia atil que anteceder a
abertura dos envelopes, com o objetivo de nao causar tumulto no momento da reuniao.

5.1.7. A Comissao Permanente de Licitacao podera, a seu exclusivo critério, fazer verificacoes e
diligéncias diretas para verificar a exatidao de dados, informacées ou documentos fornecidos
por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das exigéncias de qualificacao
técnica ou requisitar a analise do corpo técnico do Municipio.

13
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5.1.7.1. A Comissao Permanente de Licitacao podera realizar diligéncias para complementar
informacoes constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das
propostas mais vantajosas para a Administracdo, conforme orienta o Tribunal de Contas da
Uniao — Acoérdaos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 € 918/2014, todos do Plenario.

VI - DA VISTORIA

6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar o projeto basico e todos os
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria da reforma, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em
omissoes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
precos.

6.2. A visita ao local de execucdo dos servicos é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e ndo uma obrigacdo imposta pela Administracado, motivo pelo qual devem
ser uma faculdade dada pela Administracdo aos participantes do certame. [Acordao TCU AC-
0234-05/15-Plenario]

6.3. A vistoria podera ser realizada até um dia ttil anterior & data fixada no preambulo deste
Edital para o recebimento dos envelopes das propostas e sera efetuada em companhia de
servidor da Secretaria Municipal de Educacao.

6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se a disposicao para agendamento de visitas a obra, o
qual podera ser previamente solicitado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura por meio
dos telefones (075) 3636-2711, no horario de expediente do 6rgao, das O08hOOmin as
12h00min e das 14hOOmin as 17hOOmin.

6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, devera apresentar-se a
Secretaria Municipal de Educacdao munido de documento que o credencie para execucao do ato.

6.3. A vistoria devera ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificacdes,
devidamente registrado no CREA/BA ou CAU/BA e autorizado pelo responsavel técnico
indicado pela empresa para os servicos, caso nao seja ele mesmo que participe da vistoria.

0.5. A licitante devera trazer 02 (duas) vias da declaracdo de vistoria, elaborada de acordo com
o modelo do Anexo VII-E, devendo assina-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria
Municipal de Educacao, responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera
devolvida.

6.6. Caso a licitante entenda por nao realizar a vistoria ao local da obra, devera apresentar
declaracdo de que conhece as condicoes locais para a execucao do objeto, conforme
recomenda o Acordao n° 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo sentido.

VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

7.1. A proposta de preco contida no Envelope n° 02 devera conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:
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a) Proposta de precos, conforme modelo constante do Anexo V;

b) Planilha Orcamentaria Sintética, no mesmo formato do Anexo III — Orcamento Estimativo.
Nao deverao ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha
orcamentaria, bem como nao deverao ser formuladas ou propostas alteracoes nas especificacoes
dos servicos, sob pena de desclassificacao da licitante;

c) Planilha de Composicdo de Custos Unitarios.

c.1.) A licitante devera apresentar composicao unitaria de todos os itens e subitens que
compoem o Anexo III — Orcamento Estimativo, todavia nao é preciso repetir a composicao de
precos para os servicos que aparecam mais de uma vez no Orcamento Estimativo da Prefeitura.
d) Planilha de Composicéo de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A,

e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;

f) Cronograma de Execucao Fisico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;

g) Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipdtese da empresa
licitante ser declarada vencedora do certame.

h) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensiao .xls (Excel) com todas as
planilhas solicitadas, para que as mesmas sejam submetidas a analise da equipe técnica.

7.1.1. A nao apresentacdo de qualquer dessas planilhas e composicoes acarretara a
desclassificacao da licitante.

7.1.2. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composicao de Custos
Unitarios e o constante da Planilha Orcamentaria Sintética, prevalecera o primeiro. Em caso da
ocorréncia de quaisquer divergéncias os valores formais e propostos serdo corrigidos pela
Comissao Permanente de Licitacao, ficando o licitante obrigado a acatar as alteracoes, sob pena
de desclassificacao da proposta.

7.1.3. Caso seja solicitado pela Comissdo Permanente de Licitacdo, as licitantes deverao
apresentar no prazo de 02 (dois) dias uteis, novas propostas com os valores unitarios e totais
dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar o valor total apresentado.

7.2. A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

a) De preferéncia emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;

b) Fazer mencao ao numero desta Tomada de Precos e conter a razao social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP, podendo
fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e o n.° da conta para efeito de emissao
de nota de empenho e posterior pagamento;

c) Conter quaisquer outras informacodes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.

7.3. As licitantes deverao, para fins de elaboracado da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execucao dos servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou
omissodes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo
estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissao.
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7.4. Em nenhuma hipétese o contetido das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos
servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condicao que importe modificacado dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracoes
essas que serao analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.

7.5. Serao corrigidos automaticamente pela Comissao Permanente de Licitacao quaisquer erros
aritmeéticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
do item, quando prevalecera sempre o primeiro;

7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante
legal presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim,
podendo ser desclassificada a licitante que néo satisfizer tal exigéncia;

7.7. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - “Documentacao”;

7.8. Juntamente com a proposta, o licitante devera apresentar a Declaracao de Elaboracéao
Independente de Proposta, conforme modelo constante no presente edital.

VIII - DOS PRECOS

8.1. A licitante devera indicar os precos unitario, por lote e total por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatoério.

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital sdao meramente
estimativos, ndo acarretando a Prefeitura Municipal qualquer obrigacao quanto a sua execucao
ou pagamento, todavia ndo deverao ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificacao.

8.3. A data-base da planilha orcamentaria que fundamenta o presente processo licitatorio €
SINAPI/ ORSE/ SEINFRA: fevereiro 2021 més de elaboracdo do Orcamento Estimativo da
Prefeitura Municipal de Nazaré .

8.4. As composicoes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal sao instrumentos
para elaboracao do seu proprio orcamento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar
suas composicoes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que
entenderem necessarios para a conclusao do servico, de acordo com a especificacao técnica,
nao podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

8.5. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacao dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverao estar considerados em item especifico-
BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
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8.6. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracdo.

8.7. S6 sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e
também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia.

IX - DA COMPOSICAO DO BDI

9.1. Todas as licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicdo analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a férmula:

1+ AC+S5+R+G){1+DF1+ L) 1

BEDI = a=n

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracao central,
R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneracao; e

I = taxa representativa da incidéncia de tributos.

Observacao: A parcela I devera considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A aliquota do ISS
para Nazaré € 5% (cinco por cento).

9.2. O valor do BDI a ser proposto podera variar a percentuais superiores aos indicados no
Orcamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam
apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as
demais parcelas de composicdo do BDI. Todos os percentuais considerados deverao ser
expressos abertamente na composicao do BDI e deverao guardar coeréncia com a realidade dos
fatos e a legislacao vigente ndo podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como nao
considerado.

9.3. O Licitante ao elaborar o orcamento da obra devera utilizar os parametros para taxas de BDI
especificados para o tipo de obra “construcdo de edificios” no Acérddo TCU n°. 2.266/2014, a
saber:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS
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CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI esta fora dos patamares estipulados acima para o tipo
de obra, devera solicitar ao Setor de Engenharia o exame pormenorizado dos itens que compdéem
essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo

de que trata o Acorddao TCU n°.
peculiaridades de cada caso concreto:

2.266/2014, levando-se sempre em consideracao as

ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA 1°Quar | Médio 3° 1° Médio 3° 1° Meédi 3°
til Quartil | Quartil Quartil | Quartil 0 Puartil
CONSTRUCAO DE| 3,00% | 4,00% | 5,50% | 0,80% |0,80% | 1,00% | 0,97% |1,27% | 1,27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% | 4,01% | 4,67% | 0,32% |0,40% | 0,74% | 0,50% |0,56% | 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 3,43% | 4,93% | 6,71% | 0,28% |0,49% | 0,75% | 1,00% |1,39% | 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUCAO DE| 5,29% | 5,92% | 7,93% | 0,25% |0,51% | 0,56% | 1,00% |1,48% | 1,97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA- | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 0,81% |1,22% | 1,99% | 1,46% |2,32% |3,16%
RIAS, MARITIMAS E
FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quarti | Médio | 3° Quartil 1° Médio 3° Quartil
1 Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
E FERROVIAS
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CONSTRUCAO DE REDES DE | 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE MANUTEN- | 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
CAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%
As taxas consideradas pela Administracao:
Itens Siglas % Adotado | Situacao | 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administraca
stracao AC 4,05% § 3,80% 4,01% 4,67%
Central
Seguro e Garantia SG 0,73% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,60% - 0,50% 0,56% 0,97%
D
espesas DF 1,04% - 1,02% 1,11% 1,21%
Financeiras
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos
COFINS 3%, e PIS CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
0,65%)
Tributos (ISS,
.. ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
variavel de acordo
Tributos
(Contribuicao
. . CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Previdenciaria sobre
a Receita Bruta - 0%
BOI SEM
- BDI PAD |20,34% OK 19,60% 20,97% 24,23%
desoneracao

9.5. Na composicao do BDI, o percentual de ISS devera ser compativel com a legislacao
tributaria do municipio de Nazaré, onde serao prestados os servicos previstos da obra,
observando a forma de definicao da base de calculo do tributo prevista na legislacdo municipal
e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite
maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2%
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fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢coes Constitucionais Transitérias.

9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com as
aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n. 123/2006, bem como que a composicao de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as
contribuicées que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

9.7. Sera incidente a taxa de BDI especificada no orcamento-base da licitacdo para os servicos
novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela
contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

X - DOS PRAZOS

10.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 120 (CENTO E VINTE) DIAS, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da emissido da Ordem de Servicos.

10.1.1. O prazo para inicio da obra sera de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento
da Ordem de Servico expedida pela Prefeitura Municipal; e o da conclusdo, o proposto pela
contratada, se inferior ao maximo definido no item 10.1;

10.2. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado Secretaria Municipal de Educacao;

10.2.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerao de prévia
e formal comunicacdo as Secretaria Municipal de Educacao e nao implicarao nenhuma forma
de acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucao da obra ora licitada, razao pela
qual sera improcedente a reivindicacao de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro,
bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigara a
dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Tomada de
Precos.

10.3. O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade
competente.

10.4. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta Tomada de Precos para o recebimento dos envelopes

“Documentacao” e “Proposta”.

10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condicdes anteriores nio estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serao considerados como aceitos para efeito de julgamento.
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10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.

10.7. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal, podera ser solicitada prorrogacao geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no minimo.

10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes,
sem a solicitacdo ou a convocacao de que tratam o item 10.4., respectivamente, as licitantes
ficam liberadas dos compromissos assumidos.

XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO

11.1. Trata-se de licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR PRECO”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alinea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alinea b e 45, § 1°,
inciso I, todos da Lei n.° 8.666/93.

XII - DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1. Apds a analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II
da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

12.1.1.nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

12.1.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

12.1.3.ndo apresentar as especificacoes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
12.1.4.contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

12.1.5. Apresentar, na composicéo de seus precos:

12.1.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

12.1.5.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

12.1.5.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor
a unidade dos servicos.

12.1.6.apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacao que comprove que oS
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato;

12.1.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos
valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracéo, ou (b) Valor orcado pela Administracao.

12.1.7.2 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do
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§ 3° do art. 43 da Lei n°® 8.666, de 1993, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade,
podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovacoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) verificacdo de Acordos, Convencoes ou Dissidios Coletivos de Trabalho;
¢) levantamento de informacées junto ao Ministério do Trabalho;

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

f) verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo ou
com a iniciativa privada;

g) pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;

h) verificacado de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
j) estudos setoriais;

k) consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

I) analise de solucdes técnicas escolhidas e/ou condicdes excepcionalmente favoraveis que
o proponente disponha para a prestacdo dos servicos.

12.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam o pedido;

12.2.1. Também sera desclassificada a proposta cujo preco global orcado ou o preco de qualquer
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro supere os precos de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este Edital.

12.2.2. A participacao na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a adequacéo
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissoes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, ao valor total do futuro contrato.

12.2.3. Se a proposta de preco néao for aceitavel, a Comissao de Licitacao examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
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12.2.4. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao de Licitacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao Permanente de Licitacdo podera fixar as licitantes o prazo de 08
(oito) dias tuteis para apresentacdo de nova documentacdo e/ou de outras propostas,
escoimadas das causas referidas na condicao anterior.

XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE

13.1. Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos
e seus Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor
preco global.

13.1.1. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatério de
todos os itens da planilha de precos apresentada.

13.1.2. A Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.1.3. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem néo prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.

13.1.4. As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos.

13.1.5. A Comissao de Licitacdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
proceder-se-a a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

13.1.6. Nessas condicoes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.1.7. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias,
contados da comunicacao da Comissao de Licitacdo, na hipotese de auséncia. Neste caso, a
oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdao nos autos do processo licitatorio.

13.1.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio
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do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.1.9. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de Licitacdo convocara os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

13.1.9.1. E reconhecida a prioridade da contratacdo da empresa local, até o limite de 10% (dez
por cento) do melhor preco valido, conforme autoriza o art. 48, § 3° da lei Complementar n°
123/06, com a redacao dada pela Lei Complementar n°® 147/2014.

13.1.10. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacao das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou néo
havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a classificacao inicial.

13.1.11. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Servigos:

a) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
b) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.2. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.3. A Comissao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentacdo das seguintes informacoes:

a) Relacao da marca e do modelo dos materiais considerados na composicdo dos precos
ofertados.

13.4. A Comissao Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitarios
cotados nas propostas das licitantes.

13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos
superiores aos limites determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo III - Orcamento
Estimativo), a licitante devera apresentar relatério técnico circunstanciado, justificando a
composicdo e os precos unitarios ofertados.

13.4.2. Caso as justificativas apresentadas nao sejam acatadas pela Comissdo Permanente de
Licitacao, a licitante devera adequar sua proposta ao orcamento base elaborado pela Prefeitura,
sob pena de desclassificacdo da proposta.

13.4.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Precos,

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.

24



DIARIO OFICIAL

&= PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

13.4.4. Nao se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simboélicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Precos nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdoes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

13.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas,
cabera o julgamento da obediéncia as condicdes aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos,
e a decisao quanto as duvidas ou omissodes deste Edital.

13.2. A Comissao Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao Quadro de Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

XIV - DO DIREITO DE PETICAO E DOS RECURSOS

14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar
recurso aa Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis,
a contar da intimacao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacao ou inabilitacao da
licitante ou do julgamento das propostas, anulacdo ou revogacdo desta Tomada de Precos.

14.1.1. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Precos com vista franqueada aos interessados.

14.2. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse periodo, impugnado ou nao o recurso, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisao
ou fazé-lo subir, devidamente informado, a Prefeita Municipal.

14.3. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender
modificacao total ou parcial das decisées da Comissdo Permanente de Licitacdo deverdo ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

14.3.1. O recurso interposto devera ser comunicado a Comissao Permanente de Licitacao, logo
apos ter sido protocolizado no Servico de Protocolo da Prefeitura Municipal.

14.4. O recurso sera dirigido a Prefeita Municipal, por intermédio do Presidente da Comissao
de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

14.5. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

XV - DA ADJUDICACAO
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15.1. A execucao dos servigos correspondentes ao objeto sera adjudicada a uma tinica empresa,
depois de atendidas as Condicbdes desta Tomada de Precos.

XVI - DA HOMOLOGAGCAO

14.1. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacao de recurso no prazo de S (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

14.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissédo de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacao
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacao do objeto licitado ao
licitante vencedor.

14.3. A intimacado do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisao, caso em que a intimacao sera feita por comunicacédo direta aos
interessados e lavrada em ata.

14.4. O resultado do certame sera divulgado através do Diario Oficial do Municipio.
XVII - DO TERMO DE CONTRATO

17.1. Apés a homologacao da licitacado, em sendo realizada a contratacédo, devera ser firmado
Termo de Contrato, prorrogavel na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

17.1.1. Sem prejuizo do disposto no Capitulo III a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
a Contratacao de empresa para prestacdo de servicos de engenharia com fornecimento total de
mao de obra para execucao de reforma e ampliacao das escolas Municipais Plinio Tude e José
Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme especificacao no
Anexo I do Edital, e mediante condicdes estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666/93, sera
formalizado e contera, necessariamente, as Condicoes ja especificadas neste Ato Convocatério.

17.2. Quaisquer condicdes apresentadas pela adjudicataria em sua proposta, se pertinentes,
poderéao ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

17.3. Sera exigida no prazo maximo e 10 dias apés assinatura do contrato, dentre as
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condicoes deste, para
assegurar o pagamento de multas, indenizacées e ressarcimentos devidos pelo
CONTRATADO, garantia esta que sera paga ao CONTRATADO quando do iltimo pagamento
devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizacoes e ressarcimentos

XVIII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
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18.1. A prefeitura Municipal convocara oficialmente a adjudicataria, durante a validade da sua
proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, assinar o contrato sob pena de decair
o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

18.2. O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal.

18.3. E facultado a Prefeitura Municipal, quando a convocada nao assinar o referido documento
no prazo e condicoes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar esta Tomada de Precos,
independentemente da cominacgéao prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

18.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas.

18.5. O disposto nesta sub-condicdo nao se aplica as licitantes convocadas nos termos do art.
64, 8§ 2° da Lein.® 8.666, de 21 de junho de 1993, que nao aceitarem a contratacao, nas mesmas
condicoes propostas pela contratada, inclusive quanto ao prazo e preco.

XIX - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

19.1. No caso de divergéncia de informacoes entre os desenhos de execucao dos projetos e as
especificacoes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacoes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalizacao.

19.2. As duvidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especificacoes constantes do Anexo
I a III deste Edital, serao resolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao.

19.3. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos
constantes das Especificacoes Técnicas.

19.4. A contratada ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificacoes, nao se admitindo modificacoes sem a prévia consulta e concordancia da

Prefeitura Municipal.

19.5. A contratada devera manter, durante toda a execucdo da obra, em local estratégico,
“container” tipo cacamba, para o recolhimento diario dos entulhos provenientes da obra.

XX - DAS CONSIDERACOES FINAIS
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20.1. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal podera exigir
da contratada, a apresentacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis, contados da entrega
dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

20.2. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto, que estara sujeito a aceitacdo da
Prefeitura Municipal, para representa-la na execucao do contrato.

20.3. Em caso de duvida, a interessada devera contatar a Comissao Permanente de Licitacao
da Prefeitura Municipal, Setor de Licitacées, Praca Alexandre Bittencourt, s/n°, Centro, Prédio
da Prefeitura Municipal, Nazaré, Bahia, pelo e-mail: licitanazareba@gmail.com.com ou pelo
telfax (075) 3636-2711, no horario das 08h00Omin as 12h00Omin e das 14hOOmin as 17h0Omin,
para obtencdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

XXI - DA IMPUGNACAO DO EDITAL

21.1. E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias tuteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo
(Documentacao), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissdo Permanente de
Licitacao, julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis.

21.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a
licitante que nao o fizer até o segundo dia 1til que anteceder a data marcada para recebimento
dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

21.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Tomada de Precos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

21.4. A impugnacao interposta devera ser comunicada a Comissdao Permanente de Licitacao,
logo apos ter sido protocolizada no Servico de Protocolo da Prefeitura Municipal.

XXII - DA TOMADA DE PRECOS

22.1. A Prefeitura Municipal, com relacao a esta Tomada de Precos:

a) Devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

b) Podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta; ou

c) Podera transferir a data de abertura dos envelopes Documentacao e Propostas, por sua
conveniéncia exclusiva.

22.2. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:
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a) A anulacdo do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade nao gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo tinico do art. 59 da Lei n° 8.666/93;

b) A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alinea anterior; e

¢) No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

XXIII - DA DOTACAO

23.1. As despesas decorrentes desta licitacao correrdao por conta de recursos alocados no
Orcamento Anual vigente, na seguinte dotacdo orcamentaria, sem prejuizo de outras
incorporadas ao contrato decorrente desta Licitacdo mediante apostilamento:

UNIDADE: 59001

PROJETO/ATIVIDADE: 1104/2122/2139
ELEMENTO: 4.4.90.51.00

Fonte: 01/19/15

XXIV - DOS ANEXOS

24.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO

ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO III - ORCAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO IV - CONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VI - A: MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

ANEXO VI - B: MODELO DE PLANILHA - ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII — A: DECLARACAO INDICANDO RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO VII - B: DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ITEM 5.1.4. LETRA E

ANEXO VII - C: DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO(S) MENORES, NOS
TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1998
ANEXO VII - D: DECLARACAO DE VISTORIA

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

XV - DO FORO
25.1. As questdes decorrentes da execucédo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de

Nazaré.

Comissao Permanente de Licitacdo, em 05 de julho de 2021

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BASICO

A | OBJETIVO

Contratacdo de empresa para prestacao de servicos de engenharia com fornecimento total de
mao de obra para execucao de reforma e ampliacdo das escolas Municipais Plinio Tude e José
Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme especificacao
no Anexo I do Edital, e mediante condicoes estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666/93.

B | JUSTIFICATIVA

Objetivando atender a demanda em virtude do aumento do ntimero de alunos nos anos finais
do ensino fundamental, ocasionando necessidade por mais salas de aulas, melhores
condicoes e aproveitamento dos espacos fisicos, consequentemente um melhor acolhimento
aos docentes, discentes, administrativos e comunidade escolar, além da higienizacao e
garantia a seguranca fisica do ambiente.

C | PERIODO DE EXECUCAO

O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias conforme
Cronograma Fisico Financeiro anexo ao edital, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servicos.

D | VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO:

LOTE 01 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO R$ 368.696,98 (trezentos e sessenta e oito
mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)

LOTE 02 - ESCOLA MUNICIPAL PLINIO TUDE R$ 171.536,03 (cento e setenta e um mil
quinhentos e trinta e seis reais e trés centavos

TOTAL DOS LOTES 01 E 02 R$ 540.233,01 (quinhentos e quarenta mil duzentos e trinta
e trés reais e um centavo).

EMPREITADA: (X') Preco Global () Preco Unitario

ADJUDICACAO DO OBJETO: (X ) Global () Por Item

E | LOCAL DE EXECUCAO
Sede do Municipio de Nazaré-Ba.

F | UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSAVEL PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Educacéao

LOCAL ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BASICO

G| Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitacdes, Praca Alexandre Bittencourt, s/n°, Centro,
Prédio Anexo da Prefeitura Municipal, Nazaré, Bahia, CEP 44.400-000

Nazaré, 06 de maio de 2021

Doranaldo G. de Mello Neto
CREA 95406/BA
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LOTE 01

ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS
TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:
Contratacdo de empresa no ramo de engenharia civil para execucao de reforma e ampliacao

das Escolas Plinio Tude e José Pedro, integrantes da rede publica municipal de ensino de

Nazaré.

2. LOCALIZACAO:
Os servicos serao realizados nos prédios onde servem de sede para as escolas supracitadas:
Escola Plinio Tude, na Rua Caminho dos Remédios, bairro Santa Rita.

Escola José Pedro, no bairro Apaga Fogo.

3. ESCLARECIMENTO:

Tendo em vista atender a demanda em virtude do aumento do nimero de alunos nos anos
finais do ensino fundamental, ocasionando a necessidade por mais salas de aulas, melhores
condicoes e aproveitamento dos espacos fisicos, consequentemente um melhor acolhimento
aos estudantes, professores e demais usuarios, além da higienizacao e garantia a seguranca

fisica do ambiente.

4. ETAPAS DOS SERVICOS NAS ESCOLAS CITADAS
ESCOLA MUNICIPAL PLINIO TUDE

v'SERVICOS PRELIMINARES
Placas padrao de obra — Antes de comecar a execucao da obra, sera fixada a placa com todos
os dados de identificacao da obra, responsaveis técnicos e empresa contratada, com 3,00m de
comprimento por 2,00m de altura.
Locacéo convencional da obra — Execucao do gabarito das novas areas a serem construida com
tabuas corridas e pontaletes a cada 2,00 metros.

v DEMOLICOES E REMOCOES
Serao executados os servicos de demolicdo de alvenaria de blocos e revestimentos ceramico,
conforme projeto de demolicdo e remocao.
Serao executados os servicos de remocao de portas, janelas e loucas nos banheiros e cozinha,
conforme projeto de demolicdo e remocao.

v' FUNDACAO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
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Serao executados os servicos referentes a sapatas, vigas baldrames, pilares e vigas superiores
em estrutura de concreto armado, seguindo os projetos fornecidos e planilha orcamentaria.
v' PAREDES E DIVISORIAS
Serao executados os servicos de alvenaria em bloco ceramico para fechamento e divisdo de
ambientes internos, onde as mesmas contemplam o estagio de esperar dos revestimentos.
v" REVESTIMENTOS
Serdo executados os servicos de chapisco em todas as alvenarias novas, emboco para espera
de revestimento ceramico, reboco para espera de pintura acrilica e ou PVA, e assentamento de
revestimentos ceramicos em meia altura e ou até o teto conforme os projetos especificarem.
v PAVIMENTACAO
Serao executados os servicos de aterro, compactacao, concreto magro para lastro, contrapiso,
respectivamente na ordem apresentada para recebimento de piso ceramico e soleiras,
executando as etapas necessarias em cada ambiente conforme necessario, seguindo os
projetos.
Na area externa sera executado os servicos de assentamento de guia (meio-fio) com dimensodes
conforme planilha orcamentaria e execucdo do passeio de piso em concreto nado armado,
conforme projeto.
v" COBERTURA
Serao executados os servicos de cobertura com trama em madeira composta por ripas, caibros
e tercas, telhas ceramicas e instalacao de forro em PVC nas areas novas e ampliadas da escola,
conforme projeto.
Sera executado uma revisdo em toda cobertura com telhamento ceramico comsubstitucao de
até 20% de telhas novas.
Sera executado o servico de instalacado de calhas e rufos em chapa de aco galvanizado n°® 24,

conforme especificacdoes na planilha orcamentaria e em projeto.

v' ESQUADRIAS
Serao executados os servicos de instalacao de portas em madeira em diversas salas, conforme
projeto, janelas de aluminio de correr com duas folhas de vidro, medidas conforme projeto,
além de trocas de fechaduras danificadas.

v' INSTALACOES ELETRICAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao nos pontos de luz, tomadas e interruptores, além da nova
instalacdo de quadro de distribuicdo, mangueiras, cabo de cobre, disjuntores, luminarias,
pontos de interruptor e pontos de luz, nas novas areas a serem criadas conforme projeto.

v' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS
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Sera necessaria uma revisao e novas instalacdes de pontos de agua e esgoto, ralos, caixa
enterrada e de gordura, bancada em marmore branco com cubas ovais par aos banheiros, e
bancada em marmore branco para pia de cozinha, incluso torneira e conexdes, vasos
sanitarios, mictorios, kit de acessorios, chuveiro e tubulacoes.

v PINTURA
Sera feito todos os preparos de superficie, com lixamento, selagem e aplicacao de massa
quando necessario para recebimento de pintura e posteriormente, serdo empregadas pintura
PVA internamente, pintura acrilica externamente nos locais indicados em projeto e pintura
6leo/esmalte nas portas e grades.

v' SERVICOS FINAIS
Por fim a limpeza geral da obra.
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO

v’ SERVICOS PRELIMINARES
Placas padrao de obra — Antes de comecar a execucao da obra, sera fixada a placa com todos
os dados de identificacao da obra, responsaveis técnicos e empresa contratada, com 3,00m de
comprimento por 2,00m de altura.
Locacao convencional da obra — Execucao do gabarito das novas areas a serem construida com
tabuas corridas e pontaletes a cada 2,00 metros.

v DEMOLICOES E REMOCOES
Serao executados os servicos de demolicdo de alvenaria de blocos e revestimentos ceramico,
conforme projeto de demolicdo e remocéo.
Serao executados os servicos de remocdo de portas, janelas, tramas em madeira, telhas
ceramicas, forro em PVC e loucas nos banheiros e cozinha, conforme projeto de demolicao e
remocao.

v FUNDACAO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Serao executados os servicos referentes a sapatas, vigas baldrames, pilares e vigas superiores
em estrutura de concreto armado, seguindo os projetos fornecidos e planilha orcamentaria.

v' PAREDES E DIVISORIAS
Serao executados os servicos de alvenaria de embasamento com bloco estrutural, que servira
de base e contencao do aterro necessarios nas areas ampliadas para compatibilizacao do nivel
da escola.
Serao executados os servicos de alvenaria em bloco ceramico para fechamento e divisdao de
ambientes internos, onde as mesmas contemplam o estagio de esperar dos revestimentos.
Serao executados os servicos de instalacao de diviséria sanitarias, tipo cabine, com marmore
branco polido, espessura de 3 cm, assentado com argamassa, conforme projeto dos banheiros.

v' REVESTIMENTOS
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Serdo executados os servicos de chapisco em todas as alvenarias novas, emboco para espera
de revestimento ceramico, reboco para espera de pintura acrilica e ou PVA, e assentamento de
revestimentos cerdmicos em meia altura e ou até o teto conforme os projetos especificarem.

v" PAVIMENTACAO
Serao executados os servicos de aterro, compactacao, concreto magro para lastro, contrapiso,
respectivamente na ordem apresentada para recebimento de piso ceramico e soleiras,
executando as etapas necessarias em cada ambiente conforme necessario, seguindo os
projetos.
Na area externa sera executado os servicos de assentamento de guia (meio-fio) com dimensoées
conforme planilha orcamentaria e execucao do passeio de piso em concreto nao armado,
conforme projeto.

v" COBERTURA
Serao executados os servicos de cobertura com trama em madeira composta por ripas, caibros
e tercas, telhas ceramicas e instalacdo de forro em PVC nas areas novas e ampliadas da escola,
conforme projeto.
Sera executado uma revisdo em toda cobertura com telhamento ceramico comsubstitucao de
até 20% de telhas novas.
Sera executado o servico de instalacado de calhas e rufos em chapa de aco galvanizado n° 24,
conforme especificacdes na planilha orcamentaria e em projeto.

v" ESQUADRIAS
Serao executados os servicos de instalacao de portas em madeira em diversas salas, conforme
projeto, portas em aluminio de abrir com lambri nos banheiros, incluso tarjeta tipo
livre /ocupado, janelas de aluminio de correr com duas folhas de vidro, medidas conforme
projeto, bancada em marmore branco para atendimento da cozinha e area externa, porta de
aco em chapa ondulada para fechamento do atendimento da cozinha, além de trocas de
fechaduras danificadas.

v INSTALACOES ELETRICAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao nos pontos de luz, tomadas e interruptores, além da nova
instalacao de quadro de distribuicdo, mangueiras, cabo de cobre, disjuntores, luminarias,
pontos de interruptor e pontos de luz, nas novas areas a serem criadas conforme projeto.

v' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao e novas instalacdées de pontos de agua e esgoto, ralos, caixa
enterrada e de gordura, bancada em marmore branco com cubas ovais par aos banheiros, e
bancada em marmore branco para pia de cozinha, incluso torneira e conexdes, vasos
sanitarios, mictorios, kit de acessorios, chuveiro e tubulacoes.

v PINTURA
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Sera feito todos os preparos de superficie, com lixamento, selagem e aplicacdo de massa
quando necessario para recebimento de pintura e posteriormente, serdo empregadas pintura
PVA internamente, pintura acrilica externamente nos locais indicados em projeto e pintura
oleo/esmalte nas portas e grades.

v" SERVICOS FINAIS

Por fim a limpeza geral da obra.

5. DO TEMPO DE EXECUCAO:
O prazo global maximo para a execucao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir do primeiro dia subsequente ao da assinatura da Ordem de Servico (OS)

objeto deste Termo de Referéncia.

6. BENEFiCIOS DA CONTRATACAO:
Possibilitar a execucao segura e eficiente do objeto, aumentando a capacidade de acolhimento
de mais estudantes, além do melhor aproveitamento dos espacos fisicos do imével, de modo

a atender as expectativas dos estudantes, funcionarios e demais usuarios.

7. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA DE NAZARE

7.1. Fornecer os dados necessarios para a boa execucao dos servicos, garantindo o acesso da
CONTRATADA, as informacdes consideradas pertinentes e assegurando o auxilio e
colaboracao dos funcionarios do Contratante.

7.2 A prefeitura indicara um Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Educacao para
realizar acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, para garantir a qualidade dos servicos

objeto deste termo de referéncia.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar fielmente o objeto do presente contrato, dentro do melhor padrao de qualidade,
de forma que os servicos a serem executados mantenham todas as especificacdes técnicas e
qualidade exigidas, cumprindo todas as especificacoes impostas.

8.2. Submeter-se a fiscalizacao por parte da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura
de Nazaré, acatando as determinacoes e especificacoes contidas neste termo de referéncia.
8.3. Entregar os servicos objeto deste termo de referéncia nos prazos previamente
estabelecidos.

8.4. Atender prontamente as instrucoes expedidas pela Secretaria Municipal de Educacao da
Prefeitura de Nazaré, para a execucao dos servicos, especialmente no que diz respeito a

metodologia a ser adotada e as demais questoes administrativas que forem suscitadas.
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8.5. Seguir as orientacoes apresentadas neste termo de referéncia no que diz respeito aos

servicos da planilha, etapas dos servicos e responsabilidades.

9. DURANTE O PROCESSO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEVE-SE APRESENTAR:
9.1. Relatérios semanais dos servicos concisos, contendo informacoes relevantes para o bom
acompanhamento da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura de Nazaré, durante a
execucdo dos servicos, a fim de que sejam averiguadas questdoes como prazo, materiais e
procedimentos adotados a fim de garantir a eficiéncia, qualidade e presteza nos servicos
prestados.

Nazaré, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 95.406/BA
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ANEXO III - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Razao Social:

DADOS DA LICITANTE

Prefeitura Municipal de CNPJ:
Nazaré - Bahia © 13.797.188/0001-92
Praca Alexandre

Endereco: Bittencourt, 07, Centro E-mail:
Contat
Telefone: (75) 3636-2711/2215 o www.nazare.ba.gov.br

DADOS DA OBRA

Nome da
obra:

Objeto:

Local:

Reforma e Ampliacdo da Escola José Pedro

Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucao da
Reforma e Ampliacdo da Escola José Pedro

Apaga Fogo, sede do Municipio de Nazaré - Bahia

INFORMACOES ORCAMENTARIAS

Tipo de Obra:

SINAPI:

SEINFRA:

ORSE:
BDI:

Construcao e Reforma de Edificios
Fevereiro - 2021

Fevereiro - 2021

Fevereiro - 2021

20,35%

PLANILHA ORCAMENTARIA

P.
ITE | CODIG DESCRICAO DOS UNI P. UNIT. | UNIT.
M o) SERVICOS p |QUANT | qpmBpI| com | PRECO TOTAL
BDI
REFORMA DA ESCOLA JOSE PEDRO
1.0 SERVICOS R$
: PRELIMINARES 4.668,95
C1937 | b; ACAS PADRAO DE R$
1.1 SEII}\\IFR OBRA M2 6,00 151,47 | 182,29 1.003.74
LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS
1.2 93911(\)15&1' CORRIDAS M 54,60 54,41| 65,48 3.575 1;?
PONTALETADAS A B
CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES.
AF_10/2018
DEMOLICOES E
2.0 REMOCOES R$ 11.552,00
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2.1

97622 -
SINAPI

DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

M3

24,86

45,74

55,05

R$
1.368,54

2.2

97645 -
SINAPI

REMOCAO DE
JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

1,50

26,47

31,86

R$
47,79

2.3

97644 -
SINAPI

REMOCAO DE
PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

8,82

7,67

9,23

R$
81,41

2.4

97633 -
SINAPI

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO
CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

413,15

19,01

22,88

R$
9.452,87

2.5

97647 -
SINAPI

REMOCAO DE
TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METALICA E
CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

39,94

2,94

3,54

R$
141,39

2.6

97650 -
SINAPI

REMOCAO DE TRAMA
DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

39,94

6,32

7,61

R$
303,94

2.7

97640 -
SINAPI

REMOCAO DE
FORROS DE
DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

39,94

1,72

2,07

R$
82,68

2.8

97663 -
SINAPI

REMOCAO DE
LOUCAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UND

6,00

10,16

12,23

R$
73,38

3.0

FUNDACAO

10.481,96

3.1

93358 -
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA COM
PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

8,03

68,47

82,40

R$
661,67
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3.2

96617 -
SINAPI
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LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM
BLOCOS DE
COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA
DE 3 CM. AF_08/2017

M2

8,91

16,64

20,03

R$
178,47

3.3

96538 -
SINAPI

FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2

9,90

238,70

287,28

R$
2.844,07

3.4

92873 -
SINAPI

LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M3

2,20

187,33

225,45

R$
495,99

3.5

94964 -
SINAPI

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

2,20

427,75

514,80

R$
1.132,56

3.6

96545 -
SINAPI

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

220,00

16,36

19,69

R$
4.331,80

3.7

94342 -
SINAPI

ATERRO MANUAL DE
VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E
COMPACTACAO
MECANIZADA.AF_05/2
016

M3

5,61

124,03

149,27

R$
837,40

4.0

INFRAESTRUTURA

11.673,13

4.1

93358 -
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA COM
PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

4,30

68,47

82,40

R$
354,32

4.2

92265 -
SINAPI

FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE
MADEIRA

M2

29,48

93,76

112,84

R$
3.326,52
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COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

4.3

92873 -
SINAPI

LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M3

2,95

187,33

225,45

R$
665,08

4.4

94964 -
SINAPI

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

2,95

427,75

514,80

R$
1.518,66

4.5

96545 -
SINAPI

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

295,00

16,36

19,69

R$
5.808,55

5.0

SUPERESTRUTURA

25.543,41

S.1

92265 -
SINAPI

FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2

81,40

93,76

112,84

R$
9.185,18

5.2

92873 -
SINAPI

LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M3

5,37

187,33

225,45

R$
1.210,67

5.3

94964 -
SINAPI

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3

5,37

427,75

514,80

R$
2.764,48

5.4

92777 -
SINAPI

ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO

KG

537,00

16,33

19,65

R$
10.552,05
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UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.

AF _12/2015

5.5

93197 -
SINAPI

CONTRAVERGA
MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

6,20

97,60

117,46

R$
728,25

5.6

93191 -
SINAPI

VERGA MOLDADA IN
LOCO COM
UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA
PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

6,20

39,23

47,21

R$
292,70

5.7

93188 -
SINAPI

VERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO
PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO.
AF 03/2016

83,10

100,01

R$
810,08

6.0

PAREDES E
DIVISORIAS

43.380,17

6.1

101165

SINAPI

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL
DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020

M3

661,76

796,43

R$
2.468,93

6.2

87520 -
SINAPI

ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M?COM
VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M2

305,37

80,63

97,04

R$
29.633,10

6.3

101161
SINAPI

ALVENARIA DE
VEDACAO COM
ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO
(COBOGO) DE
7X50X50CM E
ARGAMASSA DE

M2

2,82

144,85

174,33

R$
491,61
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ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020

6.4

102254

SINAPI

DIVISORIA SANITARIA,
TIPO CABINE, EM
MARMORE BRANCO
POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
AC 1II-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS.
AF_01/2021

M2

20,37

439,99

529,53

R$
10.786,53

7.0

REVESTIMENTOS

73.444,69

7.1

87878 -
SINAPI

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM
COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF _06/2014

M2

629,81

4,23

5,09

R$
3.205,73

7.2

C0094 -
SEINFR
A

APICOAMENTO EM
CONCRETO/PREPARO
DA SUPERFICIE

M2

400,56

31,10

37,43

R$
14.992,96

7.3

87530 -
SINAPI

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014

M2

503,28

36,12

43,47

R$
21.877,58

7.4

87532

EMBOCO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE
20MM, COM

M2

126,53

34,91

42,01

R$
5.315,53
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EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE
7.5 %ﬁiﬁ,{ DIMENSOES 20X20 M2 | 414,35 44,35 53,38 92118 1;2
CM, ARGAMASSA TIPO e
AC I, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE
7.6 95?1?&%1' DIMENSOES 20X20 M2 | 131,74 37,43 | 45,05 5 934 1;2
CM, ARGAMASSA TIPO e
AC I, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
8.0 PAVIMENTACAO 43.721,79

ATERRO MANUAL DE
VALAS COM AREIA
94342 - | PARA ATERRO E R$
SINAPI | COMPACTACAO M3 | 49,441 124,03| 149,27 7.379,91
MECANIZADA.AF_05/2
016
CONCRETO MAGRO
PARA LASTRO, TRACO
94974 - | 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA PRONTA,
87604 . | PREPARO MANUAL, RS
8.3 | ‘qinapy | APLICADO EM AREAS | M2 | 82,39 71,90| 86,53 - 12991
SECAS SOBRE LAJE, 242
ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_06/2014

8.1

R$

8.2 2.020,86

M3 3,83 438,42 | 527,64
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8.4

87739 -
SINAPI

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

M2

13,48

81,83

98,48

R$
1.327,51

8.5

98689 -
SINAPI

SOLEIRA EM

GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

7,00

77,66

93,46

R$
654,22

8.6

87251 -
SINAPI

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2.

AF 06/2014

M2

401,72

37,13

44,69

R$
17.952,87

8.7

94275 -
SINAPI

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO,
DIMENSOES
100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA
URBANIZACAO
INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

54,60

38,58

46,43

R$
2.535,08

8.8

94990 -
SINAPI

EXECUCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

M3

5,57

704,43

847,78

R$
4.722,13

9.0

COBERTURA

67.570,77

9.1

92541 -
SINAPI

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-

M2

136,38

84,53

101,73

R$
13.873,94
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CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO
94201 - | COLONIAL, COM ATE 2
SINAPI | AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
94229 - | DESENVOLVIMENTO R$
9:3 | SINAPI | DE 100 M, INCLUSO | M 29,181 160,44 193,09 5.634,37
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
94231 . | VUMERO 24, CORTE
9.4 | gnapy | DE 25 CM, INCLUSO M 37,15 48,36| 58,20
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS
DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES
96485 - | RESIDENCIAIS,
SINAPI | INCLUSIVE
ESTRUTURA DE
FIXACAO.
AF_05/2017_P
C2200 - | RETELHAMENTO C/
9.6 | SEINFR | TELHA CERAMICA ATE | M2 | 346,12 4421| 53,21
A |20% NOVA
10.0 ESQUADRIAS 17.467,32
KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,

R$

9.2 6.894,01

M2 | 136,38 42,00| 50,55

R$
2.162,13

R$

9.5 20.589,27

M2 | 214,74 79,67 | 95,88

R$
18.417,05

70X210CM,
ESPESSURA DE

10.1 98?21%1' 3,5CM, ITENS UND 2,00| 859,73 1'034’8 20691§§
INCLUSOS: P
DOBRADICAS,

MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
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- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS

90843 - | INCLUSOS: 1.080,9 R$
102 'SINAPI | DOBRADICAS, UND| 4,00 898,19 7 4.323,88
MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,
90X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS

90844 - | INCLUSOS: 1.156,7 R$
10-3 | 'SINAPI | DOBRADICAS, UND| 1,00} 961,11 0 1.156,70
MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO
DE ABRIR COM
LAMBRI, COM

91338 - | GUARNICAO, FIXACAO
SINAPI | COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
FECHADURA DE
91305 - | EMBUTIR PARA PORTA R$
10-5 | 'SINAPI | DE BANHEIRO, UND[ 2,00\ 87,33] 105,10 210,20
COMPLETA,

R$

10.4 5.744,73

M2 8,82 541,20| 651,33
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ACABAMENTO
PADRAO POPULAR,
INCLUSO EXECUCAO
DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE R$
ATE 2M, ASSENTADO | M 3,101 79,67| 95,88 297,23
COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO.
AF 11/2020
JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA
VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM
94570 - | ACETATO OU R$
10.7 | 'SINAPI | BRILHANTE E M2 3,25| 220,94 265,90 864,18
FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
BANCADA DE
C0359 - | BA
MARMORE LARG.= R$

10.8 SEI}\\IFR SIARMOR T LARG, M2 1,30| 319,64 | 384,69 500,10
(BALCAO COZINHA)
PORTA DE ACO EM
C1969 - | CHAPA ONDULADA OU
10.9 | SEINFR | GRADES DE ENROLAR | M2 2.20| 324,89 391,01
A |(FECHAMENTO DO
BALCAO DA COZINHA)
TARJETA TIPO
LIVRE/OCUPADO
PARA PORTA DE UND| 7,00| 6995| 84,18
BANHEIRO.
AF 12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA,
10.1 | 91304 - | ACABAMENTO PADRA R$

1 | SINAPI |O POPULAR, INCLUSO |UNP| 800  88,43) 106,43 851,44
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

101695
10.6 -
SINAPI

R$
860,22

10.1 | 100705
0 SINAPI

R$
589,26
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INSTALACOES
11.0 ELETRICAS E 16.678,05
ACESSORIOS
INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MODULO),
91953 - | L0A/250V, INCLUINDO
11.1 | ‘Gnapp | SUPORTE E PLACA - UND| 20,00 21,58 | 25,97
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V,
91959 - | INCLUINDO SUPORTE R$
11.2 | SINAPL | E PLACA - UND 6,00 34,10 41,04 246,24
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A,

11.3 | 92002 - | SEM SUPORTE E SEM | ;nh | 4000  36,37| 43,77 | 750 1;%

R$
519,40

SINAPI |PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
91993 . | 2P*T 20 A, INCLUINDO
11.4 | gnapy | SUPORTE E PLACA - |UND| 10,00 35,88 | 43,18
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
LAMPADA COMPACTA
97610 . | DE LED 10 W, BASE R$
11.5 | Sinapy | E27 - FORNECIMENTO [UND | 40,00 16,35| 19,68 87 20
E INSTALACAO. ’
AF_02/2020
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS
11.6 9811123%‘)1' TERMINAIS, M | 255,00 8,05| 9,69 2.470 1;2
INSTALADO EM A
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR
91941 . |4" X 2" BAIXA (0,30 M
11.7 | gnapr | PO PISO), PVC, UND| 30,00 8,47| 10,19
INSTALADA EM
PAREDE -

R$
431,80

R$
305,70
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR
4" X 2" ALTA (2,00 M
DO PISO), PVC,
91939 - | INSTALADA EM R$
11.8 | SINAPI | PAREDE - UND| 10,00 24,90| 29,97 209,70
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE
101876 | EMBUTIR, SEM

- BARRAMENTO, PARA 6 | UND 1,00 48,51 | 58,38
SINAPI | DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - UND 1,00 21,98| 26,45
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - UND 5,00 19,40| 23,35
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS M | 300,00 3,97| 4,78
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS M | 150,00 6,50 7,82
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

R$

11.9 58.38

11.1 | 93659 -
0 SINAPI

R$
26,45

11.1 | 93658 -
1 SINAPI

R$
116,75

11.1 {91926 -
2 SINAPI

R$
1.434,00

11.1 {91928 -
3 SINAPI

R$
1.173,00
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CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS M | 60,00 8,93| 10,75
TERMINAILS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
LUMINARIA TIPO
SPOT, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA
11.1 | 97593 - | FLUORESCENTE DE RS
5 | SINAPI |15 W, SEM REATOR - |YNP| 800 100,88} 121,41 971,28
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_02/2020
REVISAO DE PONTO
DE INTERRUPTOR
COM REPOSICAO DO | PT. | 20,00| 76,89| 92,54
INTERRUPTOR E
FIACAO
REVISAO DE PONTO
11.1 | 0628 - |DE TOMADA SIMPLES RS
7 | ORSE |COM REPOSICAO DA | FT-| 30,001 84,59 101,80 3.054,00
TOMADA E DA FIACAO
REVISAO DE PONTO
1;.1 00613;3' DE LUZ TIPO 1, EM PT. | 2000| 22,29 2683 ca6 1;%
TETO OU PAREDE )
INSTALACOES
12.0 HIDROSSANITARIAS 16.778,66
E ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC,
DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E
12.1 %91;%?31‘ INSTALADO EM UND| 2,00 7.94| 9,56 19%
RAMAIS DE ’
ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
VASO SANITARIO
SIFONADO COM CAIXA
a6ssg . | ACOPLADA LOUCA
12.2 | 0550 ° | BRANCA - UND| 500 391,47| 471,13
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
BANCADA DE
C0359 - | MARMORE LARG.=
12.3 | SEINFR | 0.60m ESP.= 3cm M2 2,76| 319,64| 384,69
A |(BALCAO PARA
CUBAS)

11.1 {91930 -
4 SINAPI

R$
645,00

11.1 | 0632 -
6 ORSE

R$
1.850,80

R$
2.355,65

R$
1.061,74
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CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE,
86938 - | INCLUSO VALVULA E R$
SINAPI | SIFAO TIPO GARRAFA | UND 6,001 276,03] 332,20 1.993,20
EM METAL CROMADO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO
LOUCA BRANCA
PADRAO MEDIO R$
FORNECIMENTO E UND 1,00] 528,31 635,82 635,82
INSTALACAO.
AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO
COMUM CORPO
100860 | PLASTICO, TIPO
- DUCHA UND 2,00 72,70 | 87,49
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS
95546 . | PARA BANHEIRO EM RS
12.7 | ‘gnapr | METAL CROMADO, 5 | UND 5,00 104,85 126,19 630.95
PECAS, INCLUSO ’
FIXACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 1/2 OU 3/4,
86906 . | PARA LAVATORIO,
12.8 | ‘Snapy | PADRAO POPULAR- UND 8,00 51,14| 61,55
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBOS DE
PVC,SOLDAVEL, AGUA
91784 - | FRIA, DN 20 MM
12.9 | ‘gnapp | INSTALADO EM M 20,00 40,19 | 48,37
RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMALDE
DISTRIBUICAO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.AF_10/2015

12.4

100858
12.5 -
SINAPI

R$

12.6 174,98

R$
492,40

R$
967,40
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(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBOS DE
PVC,SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM

12.1 {91785 - | (INSTALADO EM

0 | SINAPI |RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, M 10,00 27,07| 32,58
RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO
DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM M 20,00 52,60| 63,30
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST.
12.1 | 91794 - | TUBO PVC, SERIE N,

3 | SINAPI |ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, (INST. EM
RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL

R$

M 15,00 39,78 | 47,88 718,20

12.1 | 91786 -
1 SINAPI

R$
325,80

12.1 | 91972 -
2 SINAPI

R$
1.266,00

R$

M 30,00 36,20 | 43,57 1.307,10
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DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL.
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL
12.1 {91795 - | DE ESG. SANIT.,

4 | SINAPI |PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL.
CONEXOES E
CORTES, FIXACOES,
P/ PREDIOS.
AF_10/2015
CAIXA DE GORDURA
SIMPLES, CIRCULAR,
EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO | UND 1,00 145,44 | 175,04
INTERNO = 0,4 M,
ALTURA INTERNA =
0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS
126'1 98711?&(1)31' MACICOS, UND 1,00 181,93 | 218,95 918 gi

DIMENSOES ’
INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020
REGISTRO DE
PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
1/2", FORNECIDO E UND 2,00 28,39 | 34,17
INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, UND 2,00 36,48| 43,90
1/2", FORNECIDO E
INSTALADO EM

R$

M 30,00 61,10 73,53 2.205,90

12.1 {98102 -
5 SINAPI

R$
175,04

12.1 | 89349 -
7 SINAPI

R$
68,34

12.1 | 89352 -
8 SINAPI

R$
87,80
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RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
3/4", FORNECIDOE |UND| 1,00| 38,01| 45,75
INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
BANCADA DE
MARMORE BRANCO
POLIDO, DE 1,50 X
12.2 | 86893 - [ 0,60 M, PARA PIA DE
0 | SINAPI | COZINHA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO  |UND| 1,00| 96,36| 115,97
MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR
DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO
12.2 | 86935 - | AMERICANA EM R$
2 | SINAPI |METAL CROMADO E | UNP| 1,00} 207,51 249,74 249,74
SIFAO FLEXIVEL EM
PVC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_01/2020
12.2 | 1201 - |REVISAO DE PONTO RS
3 | ORSE |DE AGUA TIPO 2 UND | 7,00/ 67,05 80,69 564,83
REVISAO DE PONTO
12.2/1 1681 - | e pSGOTO TIPO 2 - |UND|  8,00|  68,35| 82,26 RS
4 | ORSE 658,08
REV. 01
13.0 PINTURA 24.126,15
REMOCAO DE
C4913 - | PINTURA LATEX
13.1 | SEINFR | (RASPAGEM E/OU M2 | 933,93 6,22| 7,49
A |LIXAMENTO E/OU
ESCOVACAO)
APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR
88415 - | ACRILICO EM R$
132 | SINAPI | PAREDES EXTERNAS | M2 | 179,66 2,67 3,21 576,71
DE CASAS.
AF 06/2014

12.1 | 89353 -
9 SINAPI

R$
45,75

R$

UND 1,00| 365,52| 439,90 439.90

12.2 | 86910 -
1 SINAPI

R$
115,97

R$
6.995,14
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13.3

88483 -
SINAPI

APLICACAO DE
FUNDO SELADOR
LATEX PVA EM
PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

160,26

2,87

3,45

R$
552,90

13.4

88497 -
SINAPI

APLICACAO E
LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

149,72

13,06

15,72

R$
2.353,60

13.5

95626 -
SINAPI

APLICACAO MANUAL
DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMAOS.
AF_11/2016

M2

251,06

13,86

16,68

R$
4.187,68

13.6

88487 -
SINAPI

APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

682,87

10,11

12,17

R$
8.310,53

13.7

102193

SINAPI

LIXAMENTO DE
MADEIRA PARA
APLICACAO DE
FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2

28,56

1,59

1,91

R$
54,55

13.8

102218

SINAPI

PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA,
2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

50,82

13,67

16,45

R$
835,99

13.9

2304 -
ORSE

PINTURA DE
PROTECAO SOBRE
SUPERFICIES
METALICAS COM
APLICACAO DE 01
DEMAO DE TINTA
ANTI-CORROSIVA
ZARCAO - R2

M2

9,88

7,54

9,07

R$
89,61

2306 -
ORSE

PINTURA DE
ACABAMENTO COM
APLICACAO DE 02
DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO SOBRE
SUPERFICIES
METALICAS - R1

M2

9,88

14,25

17,15

R$
169,44

14.0

SERVICOS FINAIS

1.609,93

14.1

2450 -
ORSE

LIMPEZA GERAL

M2

709,22

1,89

2,27

TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO:

R$
1.609,93

R$

368.696,98
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VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO = R$ 368.696,98
TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS

Declaro para os devidos fins que estdo incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execuc¢do do objeto da licitacéo.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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ANEXO IV CONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
DADOS DA OBRA

No
me
da Reforma e Ampliacdo da Escola José Pedro
obr
a:
Obj Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucédo da Reforma e
eto: Ampliacao da Escola José Pedro
L:l(f Apaga Fogo, sede do Municipio de Nazaré - Bahia
DESC 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
RICA
ITE o o VALO
M | DOS | 7 R
SERV VAL
ICOS % VALOR | % OR % VALOR % VALOR
REFORMA DA ESCOLA JOSE PEDRO
SERV
ICOS | 100, | 4.668,9
1.0 | PREL % 4.668 00 5
IMIN ,95
ARES
DEM
OLIC 50,0 | 5.776,0| 50,| 5.77
OES 31 0 0| 00| 6,00
2.0 E é 11.55
REM 2,00
oco
ES
FUND 28 50,0 | 5.240,9| 50, 5.24
3.0 | ACA é’} 10.48 0 8| 00| 0,98
o 1,96
INFR
AEST | 3.1 55,0 | 6.420,2| 45,| 5.25
4.0 ’ 11.67 0 2| 00| 2,91
RUT 7 313
URA ’
SUPE
REST | 6,9 15.3
SO\ rur | 3 |22°>%| 40,0| 10.217,| 60,| 26,0
URA ’ 0 36| 00 5
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6.0

PARE
DES

DIVI
SORI
AS

11,
77

43.38
0,17

55,0

23.859,
09

45,
00

7.0

REVE
STIM
ENT
os

19,
92

73.44
4,69

25,
00

18.3
61,1

35,
00

25.705,6
4

40,0

29.377,8
8

8.0

PAVI
MEN
TACA

11,

43.72
1,79

50,0

21.860,
89

25,
00

10.9
30,4

25,
00

10.930,4
5

9.0

COB
ERTU

18,
33

67.57
0,77

45,

30.406,8
5

55,0

37.163,9
2

ESQU
ADRI
AS

4,7

17.46
7,32

50,
00

8.733,66

50,0
0

8.733,66

INST
ALAC
OES
ELET
RICA
S E
ACES
SORI
oS

4,5

16.67
8,05

30,0

5.003,4

25,
00

4.16
9,51

25,
00

4.169,51

20,0
0

3.335,61

INST
ALAC
OES
HIDR
OSSA
NITA
RIAS

ACES
SORI
os

4,5

16.77
8,66

30,0

5.033,5

25,

4.19
4,67

25,

4.194,67

20,0
0

3.355,73

PINT
URA

6,5

24.12
0,15

30,

7.237,85

70,0

16.888,3
0
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SERV
100
14. | 1COS | 0,4 ,
o |FINAI| 4 | 1699 00| 1.609,93
93

S
OTAL|100 | . 88.7
SIMP | ,03 | 5000 88.080, 72,8 91.378,6 100.465,
LES ’ 50 2 3 03
OTAL
ACU 176.
MUL 88.080, 853, 268.231, 368.696,
ADO 50 32 95 o8

TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS

Declaro para os devidos fins que estao incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execucédo do objeto da licitacao.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Prefeitura Municipal de Nazaré

Ref.: Tomada de Precos n° 004/2021

Objeto: Contratacdo de empresa para prestacdao de servicos de engenharia com fornecimento
total de mao de obra para execucdo de reforma e ampliacado das escolas Municipais Plinio Tude
e José Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme
especificacdo no Anexo I do Edital, e mediante condicdes estabelecidas na Lei Federal n°.
8.666/93.

Abertura dos envelopes: Horario: 08:30 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada na planilha anexa,
para execucdo da obra de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especificacao
constante do Edital e Anexos.

Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ... (cemeerenrenenenenns ) dias;
b) prazo de execugdo dos servicos: ... (cemeerenrenenenenns ) dias;
C) prazo para inicio da obra: ... (comremmenenennenn ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ... (cememmemeeenenenns ) anos.

Observacao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitarios constantes da
planilha de quantitativos e precos unitarios anexa e pelo preco global de R$ (

).

Os dados da nossa empresa sio:
a) Razao Social:
b) CNPJ n.°: ;
C) Inscri¢cao Municipal n.°: ;

d) Enderego Completo: ;
e) CEP: ;

f) Fone/Fax: "
g) E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observacao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participacdo no certame licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo nado foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou nao dela;

4. que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitacao nao sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitacao antes da adjudicacéao do objeto;

S. que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante

do orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracado e que detenho plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Nazaré, de de 2021.

Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI - A - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

DADOS DA OBRA

Nome da Reforma e Ampliacdo da Escola José Pedro
obra:
Obieto: Contratacao de empresa do ramo de engenharia civil para execucao da
JeLO: Reforma e Ampliacdo da Escola José Pedro
Local: Apaga Fogo, sede do Municipio de Nazaré - Bahia
INFORMACOES ORCAMENTARIAS
Tipo de Construcao e Reforma de Edificios
Obra:
SINAPI: Fevereiro - 2021
SEINFRA: Fevereiro - 2021
ORSE: Fevereiro - 2021
. e - TABELA REFERENCIA CAIXA
Item Discriminacao MINIMO MAXIMO PROPOSTO
A ADMINISTRACAO 3,00% 5,50% 4,00%
CENTRAL
SEGURO E o o o
B GARANTIA 0,80% 1,00% 0,80%
C RISCOS 0,97% 1,27% 0,97%
DESPESAS o o o
D FINANCEIRAS 0,59% 1,39% 0,59%
E LUCRO 6,16% 8,96% 6,16%
IMPOSTOS
F ISS 0,00% 5,00% 2,50%
G COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
H PIS 0,65% 0,65% 0,65%
I CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
BDI o
CALCULADO (%) IO

Declaro para os devidos fins que estao incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execucao do objeto da licitacao.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de
2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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LOTE 02

ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS

TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO:
Contratacdo de empresa no ramo de engenharia civil para execucao de reforma e ampliacao

das Escolas Plinio Tude e José Pedro, integrantes da rede publica municipal de ensino de

Nazaré.

2. LOCALIZACAO:
Os servicos serao realizados nos prédios onde servem de sede para as escolas supracitadas:
Escola Plinio Tude, na Rua Caminho dos Remédios, bairro Santa Rita.

Escola José Pedro, no bairro Apaga Fogo.

3. ESCLARECIMENTO:

Tendo em vista atender a demanda em virtude do aumento do numero de alunos nos anos
finais do ensino fundamental, ocasionando a necessidade por mais salas de aulas, melhores
condicoes e aproveitamento dos espacos fisicos, consequentemente um melhor acolhimento
aos estudantes, professores e demais usuarios, além da higienizacao e garantia a seguranca

fisica do ambiente.

4. ETAPAS DOS SERVICOS NAS ESCOLAS CITADAS
ESCOLA MUNICIPAL PLINIO TUDE

v'SERVICOS PRELIMINARES
Placas padrao de obra — Antes de comecar a execucao da obra, sera fixada a placa com todos
os dados de identificacdao da obra, responsaveis técnicos e empresa contratada, com 3,00m de
comprimento por 2,00m de altura.
Locacao convencional da obra — Execucao do gabarito das novas areas a serem construida com
tabuas corridas e pontaletes a cada 2,00 metros.

v DEMOLICOES E REMOCOES
Serao executados os servicos de demolicdo de alvenaria de blocos e revestimentos ceramico,
conforme projeto de demolicdo e remocao.
Serao executados os servicos de remocao de portas, janelas e loucas nos banheiros e cozinha,
conforme projeto de demolicdo e remocao.

v' FUNDACAO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
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Serao executados os servicos referentes a sapatas, vigas baldrames, pilares e vigas superiores
em estrutura de concreto armado, seguindo os projetos fornecidos e planilha orcamentaria.
v' PAREDES E DIVISORIAS
Serao executados os servicos de alvenaria em bloco ceramico para fechamento e divisdao de
ambientes internos, onde as mesmas contemplam o estagio de esperar dos revestimentos.
v" REVESTIMENTOS
Serdo executados os servicos de chapisco em todas as alvenarias novas, emboco para espera
de revestimento ceramico, reboco para espera de pintura acrilica e ou PVA, e assentamento de
revestimentos ceramicos em meia altura e ou até o teto conforme os projetos especificarem.
v PAVIMENTACAO
Serao executados os servicos de aterro, compactacao, concreto magro para lastro, contrapiso,
respectivamente na ordem apresentada para recebimento de piso ceramico e soleiras,
executando as etapas necessarias em cada ambiente conforme necessario, seguindo os
projetos.
Na area externa sera executado os servicos de assentamento de guia (meio-fio) com dimensoées
conforme planilha orcamentaria e execucdo do passeio de piso em concreto nao armado,
conforme projeto.
v" COBERTURA
Serao executados os servicos de cobertura com trama em madeira composta por ripas, caibros
e tercas, telhas ceramicas e instalacao de forro em PVC nas areas novas e ampliadas da escola,
conforme projeto.
Sera executado uma revisdo em toda cobertura com telhamento ceramico comsubstitucao de
até 20% de telhas novas.
Sera executado o servico de instalacado de calhas e rufos em chapa de aco galvanizado n°® 24,

conforme especificacdes na planilha orcamentaria e em projeto.

v' ESQUADRIAS
Serao executados os servicos de instalacao de portas em madeira em diversas salas, conforme
projeto, janelas de aluminio de correr com duas folhas de vidro, medidas conforme projeto,
além de trocas de fechaduras danificadas.

v' INSTALACOES ELETRICAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao nos pontos de luz, tomadas e interruptores, além da nova
instalacdo de quadro de distribuicdo, mangueiras, cabo de cobre, disjuntores, luminarias,
pontos de interruptor e pontos de luz, nas novas areas a serem criadas conforme projeto.

v' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS
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Sera necessaria uma revisao e novas instalacdes de pontos de agua e esgoto, ralos, caixa
enterrada e de gordura, bancada em marmore branco com cubas ovais par aos banheiros, e
bancada em marmore branco para pia de cozinha, incluso torneira e conexdes, vasos
sanitarios, mictorios, kit de acessorios, chuveiro e tubulacoes.

v PINTURA
Sera feito todos os preparos de superficie, com lixamento, selagem e aplicacdo de massa
quando necessario para recebimento de pintura e posteriormente, serdo empregadas pintura
PVA internamente, pintura acrilica externamente nos locais indicados em projeto e pintura
6leo/esmalte nas portas e grades.

v' SERVICOS FINAIS
Por fim a limpeza geral da obra.
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO

v’ SERVICOS PRELIMINARES
Placas padrao de obra — Antes de comecar a execucao da obra, sera fixada a placa com todos
os dados de identificacdao da obra, responsaveis técnicos e empresa contratada, com 3,00m de
comprimento por 2,00m de altura.
Locacao convencional da obra — Execucao do gabarito das novas areas a serem construida com
tabuas corridas e pontaletes a cada 2,00 metros.

v DEMOLICOES E REMOCOES
Serao executados os servicos de demolicao de alvenaria de blocos e revestimentos ceramico,
conforme projeto de demolicdo e remocéo.
Serao executados os servicos de remocdo de portas, janelas, tramas em madeira, telhas
ceramicas, forro em PVC e loucas nos banheiros e cozinha, conforme projeto de demolicéao e
remocao.

v FUNDACAO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Serao executados os servicos referentes a sapatas, vigas baldrames, pilares e vigas superiores
em estrutura de concreto armado, seguindo os projetos fornecidos e planilha orcamentaria.

v' PAREDES E DIVISORIAS
Serao executados os servicos de alvenaria de embasamento com bloco estrutural, que servira
de base e contencao do aterro necessarios nas areas ampliadas para compatibilizacdo do nivel
da escola.
Serao executados os servicos de alvenaria em bloco ceramico para fechamento e divisdo de
ambientes internos, onde as mesmas contemplam o estagio de esperar dos revestimentos.
Serao executados os servicos de instalacao de diviséria sanitarias, tipo cabine, com marmore
branco polido, espessura de 3 cm, assentado com argamassa, conforme projeto dos banheiros.

v' REVESTIMENTOS
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Serdo executados os servicos de chapisco em todas as alvenarias novas, emboco para espera
de revestimento ceramico, reboco para espera de pintura acrilica e ou PVA, e assentamento de
revestimentos cerdmicos em meia altura e ou até o teto conforme os projetos especificarem.

v" PAVIMENTACAO
Serao executados os servicos de aterro, compactacao, concreto magro para lastro, contrapiso,
respectivamente na ordem apresentada para recebimento de piso ceramico e soleiras,
executando as etapas necessarias em cada ambiente conforme necessario, seguindo os
projetos.
Na area externa sera executado os servicos de assentamento de guia (meio-fio) com dimensoes
conforme planilha orcamentaria e execucao do passeio de piso em concreto nao armado,
conforme projeto.

v" COBERTURA
Serao executados os servicos de cobertura com trama em madeira composta por ripas, caibros
e tercas, telhas ceramicas e instalacdo de forro em PVC nas areas novas e ampliadas da escola,
conforme projeto.
Sera executado uma revisdao em toda cobertura com telhamento ceramico comsubstitucao de
até 20% de telhas novas.
Sera executado o servico de instalacado de calhas e rufos em chapa de aco galvanizado n°® 24,
conforme especificacdes na planilha orcamentaria e em projeto.

v" ESQUADRIAS
Serao executados os servicos de instalacao de portas em madeira em diversas salas, conforme
projeto, portas em aluminio de abrir com lambri nos banheiros, incluso tarjeta tipo
livre /ocupado, janelas de aluminio de correr com duas folhas de vidro, medidas conforme
projeto, bancada em marmore branco para atendimento da cozinha e area externa, porta de
aco em chapa ondulada para fechamento do atendimento da cozinha, além de trocas de
fechaduras danificadas.

v INSTALACOES ELETRICAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao nos pontos de luz, tomadas e interruptores, além da nova
instalacao de quadro de distribuicdo, mangueiras, cabo de cobre, disjuntores, luminarias,
pontos de interruptor e pontos de luz, nas novas areas a serem criadas conforme projeto.

v' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS
Sera necessaria uma revisao e novas instalacdées de pontos de agua e esgoto, ralos, caixa
enterrada e de gordura, bancada em marmore branco com cubas ovais par aos banheiros, e
bancada em marmore branco para pia de cozinha, incluso torneira e conexoes, vasos
sanitarios, mictorios, kit de acessorios, chuveiro e tubulacoes.

v PINTURA
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Sera feito todos os preparos de superficie, com lixamento, selagem e aplicacao de massa
quando necessario para recebimento de pintura e posteriormente, serdo empregadas pintura
PVA internamente, pintura acrilica externamente nos locais indicados em projeto e pintura
oleo/esmalte nas portas e grades.

v' SERVICOS FINAIS

Por fim a limpeza geral da obra.

5. DO TEMPO DE EXECUCAO:
O prazo global maximo para a execucao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir do primeiro dia subsequente ao da assinatura da Ordem de Servico (OS)

objeto deste Termo de Referéncia.

6. BENEFiCIOS DA CONTRATACAO:
Possibilitar a execucao segura e eficiente do objeto, aumentando a capacidade de acolhimento
de mais estudantes, além do melhor aproveitamento dos espacos fisicos do imével, de modo

a atender as expectativas dos estudantes, funcionarios e demais usuarios.

7. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA DE NAZARE

7.1. Fornecer os dados necessarios para a boa execucao dos servicos, garantindo o acesso da
CONTRATADA, as informacdes consideradas pertinentes e assegurando o auxilio e
colaboracao dos funcionarios do Contratante.

7.2 A prefeitura indicara um Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Educacado para
realizar acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, para garantir a qualidade dos servicos

objeto deste termo de referéncia.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar fielmente o objeto do presente contrato, dentro do melhor padrao de qualidade,
de forma que os servicos a serem executados mantenham todas as especificacdes técnicas e
qualidade exigidas, cumprindo todas as especificacbes impostas.

8.2. Submeter-se a fiscalizacao por parte da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura
de Nazaré, acatando as determinacoes e especificacoes contidas neste termo de referéncia.
8.3. Entregar os servicos objeto deste termo de referéncia nos prazos previamente
estabelecidos.

8.4. Atender prontamente as instrucoes expedidas pela Secretaria Municipal de Educacao da
Prefeitura de Nazaré, para a execucao dos servicos, especialmente no que diz respeito a

metodologia a ser adotada e as demais questdes administrativas que forem suscitadas.
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8.5. Seguir as orientacoes apresentadas neste termo de referéncia no que diz respeito aos

servicos da planilha, etapas dos servicos e responsabilidades.

9. DURANTE O PROCESSO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEVE-SE APRESENTAR:

9.1. Relatérios semanais dos servicos concisos, contendo informacoes relevantes para o bom
acompanhamento da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura de Nazaré, durante a
execucdo dos servicos, a fim de que sejam averiguadas questdoes como prazo, materiais e
procedimentos adotados a fim de garantir a eficiéncia, qualidade e presteza nos servicos

prestados.
Nazaré, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 95.406/BA
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ANEXO III - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Razao Social:

DADOS DA LICITANTE

Prefeitura Municipal de CNPJ:
Nazaré - Bahia * 13.797.188/0001-92
Praca Alexandre

Endereco: Bittencourt, 07, Centro E-mail:
Contat
Telefone: (75) 3636-2711/2215 o: www.nazare.ba.gov.br

DADOS DA OBRA

Nome da
obra:

Objeto:

Local:

Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude

Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucdo da
Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude

Rua Caminho dos Remedios

INFORMACOES ORCAMENTARIAS

Tipo de Obra:
SINAPI:
SEINFRA:
ORSE:

BDI:

Construcao e Reforma de Edificios
Fevereiro - 2021

Fevereiro - 2021

Fevereiro - 2021

20,35%

PLANILHA ORCAMENTARIA

P.
ITE | cODIG DESCRICAO DOS UNI P. UNIT. | UNIT.
M ) SERVICOS p |QUANT [ cpviBDI| com | PRECO TOTAL
BDI
REFORMA DA ESCOLA JOSE PEDRO
e SERVICOS R$
: PRELIMINARES 1.958,73
C1937 - PLACAS PADRAO DE R$
1.1 SEI}\\IFR OBRA M2 6,00 151,47 | 182,29 1.093,74
LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS
1.2 95911(\)15331_ CORRIDAS M 13,21 54,41| 65,48 864 1;2
PONTALETADAS A ’
CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES.
AF_10/2018
DEMOLICOES E
2.0 REMOCOES R$ 7.433,24
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DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE BLOCO
97622 - | FURADO, DE FORMA
SINAPI | MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOCAO DE
97645 . | JANELAS, DE FORMA
22 | gnapr | MANUAL, SEM M2 5,18 26,47| 31,86
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO
97633 - | CERAMICO, DE
SINAPI | FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOCAO DE
97663 . | LOUCAS, DE FORMA
2.4 | yiNapr | MANUAL, SEM UND 6,00 10,16| 12,23
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
3.0 FUNDACAO 6.661,38

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA COM
3.1 95?1?&?)1‘ PROFUNDIDADE M3 511| 6847| 82,40 o1 1;2
MENOR OU IGUAL A ;
1,30 M. AF_02/2021
LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM
3.2 95611?111&' BLOCOS DE M2 567| 16,64| 20,03 13 1;?
COROAMENTO OU ’
SAPATAS, ESPESSURA
DE 3 CM. AF 08/2017
FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA,
96538 - | EM CHAPA DE RS
3-3 | SINAPI |MADEIRA M2 6,30| 238,70| 287,28 1.809,86
COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES.
AF_06/2017
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
9873 . | ADENSAMENTO E R
3.4 | oS | ACABAMENTO DE M3 1,40| 187,33 225,45 s
CONCRETO EM ;
ESTRUTURAS.

AF_12/2015

R$

2.1 229,01

M3 4,16 45,74 | 55,05

R$
165,03

R$

2.3 6.965,82

M2 | 304,45 19,01| 22,88

R$
73,38
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CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2.7 (CIMENTO/
94964 - | AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI | 1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
96545 - | SAPATA UTILIZANDO R$
3:6 | SINAPI | ACO CA-50 DE 8 MM - | K& | 140,001 16,36} 19,69 2.756,60
MONTAGEM.
AF_06/2017

ATERRO MANUAL DE
VALAS COM AREIA
94342 - | PARA ATERRO E R$
SINAPI | COMPACTACAO M3 | 3,51 124,031 149,27 523,04
MECANIZADA.AF_05/2
016

4.0 INFRAESTRUTURA 2.477,46

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA COM
4.1 95?1?&?)1‘ PROFUNDIDADE M3 0,89 6847| 82,40 5 lgf
MENOR OU IGUAL A ,
1,30 M. AF_02/2021
FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE
4.2 93211%12?31‘ MADEIRA M2 762 93,76| 112,84 450 lgf
COMPENSADA ’
RESINADA, E = 17 MM.
AF 09/2020
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
4.3 952112311?131_ ACABAMENTO DE M3 0,57| 187,33| 225,45 128 1;?
CONCRETO EM ;
ESTRUTURAS.
AF 12/2015
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2.7 (CIMENTO/
94964 - | AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI | 1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
96545 - | SAPATA UTILIZANDO R$
4.5 | SINAPI [ACO CA-50 DE 8 MM - | KO | 57,001 16,36) 19,69 1.122,33
MONTAGEM.
AF 06/2017

R$

3.5 720,72

M3 1,40 427,75 514,80

3.7

R$

4.4 203,44

M3 0,57| 427,75| 514,80
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5.0 SUPERESTRUTURA 12.194,20

FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE
5.1 95211%&%1_ MADEIRA M2 40,76 93,76 | 112,84 4.599 1;2
COMPENSADA 27
RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
92873 - | ADENSAMENTO E RS
5.2 | ginap; |ACABAMENTO DE M3 2,30 187,33 | 225,45 518.54
CONCRETO EM ’
ESTRUTURAS.
AF_12/2015
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
94964 - | AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI | 1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
92777 - | CONCRETO ARMADO
5.4 | gnapp |EM UMA EDIFICACAO | KG | 230,00 16,33 | 19,65
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
CONTRAVERGA
MOLDADA IN LOCO
93197 - |EM CONCRETO PARA R$
SINAPI |VAOS DE MAIS DE 1,5 M 6,15 97,60| 117,46 722,38
M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN
LOCO COM
93191 - UTILIZACAO DE
5.6 | gnap | BLOCOS CANALETA M 6,15 39,23 47,21
PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN
93188 - | LOCO EM CONCRETO RS
5.7 | ginap | PARA PORTAS COM M 3,60 83,10 | 100,01 360.04
ATE 1,5 M DE VAO. ’
AF_03/2016
PAREDES E

6.0 DIVISORIAS i

R$

5.3 1.184,04

M3 2,30| 427,75| 514,80

R$
4.519,50

5.5

R$
290,34
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ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE

6.1 |37520 - | pAREDES COM AREA | M2 | 78,68 80,63| 97,04 RS

SINAPI 7.635,11

LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M>COM
VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
ALVENARIA DE
VEDACAO COM
ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO
(COBOGO) DE
6.2 IS(I);}%?,% 7X50X50CM E M2 3,08| 144,85| 174,33 536 gf
ARGAMASSA DE ’
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020
7.0 REVESTIMENTOS 41.483,27
CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
87878 - | INTERNAS, COM
SINAPI | COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
C0094 - | APICOAMENTO EM
7.2 | SEINFR | CONCRETO/PREPARO | M2 | 362,57 31,10| 37,43
A |DA SUPERFICIE
MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
87530 - | MANUALMENTE EM R$
7-3 | SINAPI |FACES INTERNAS DE | M2 | 6803 36,121 43,47 2.957,26
PAREDES,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014

R$

7.1 722,02

M2 | 141,85 423| 5,09

R$
13.571,00
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EMBOCO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE R$
7.4 | 87532 | pAREDES, PARA M2 | 47,03 34,91 | 42,01 1.975.73
AMBIENTE COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
93395 . | POPULAR DE
7.5 | gonapy | PIMENSOES 20X20 M2 | 321,66 44,35| 53,38
CM, ARGAMASSA TIPO
AC I, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
93393 . | POPULAR DE
7.6 | gapr | DIMENSOES 20X20 M2 | 112,92 37,43| 45,05
CM, ARGAMASSA TIPO
AC I, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

8.0 PAVIMENTACAO 18.892,47

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL,

R$
17.170,21

R$
5.087,05

8.1 8371122;1;_ APLICADO EM AREAS | M2 | 30,70 71,90| 86,53 2 656 lﬁ
SECAS SOBRE LAJE, +090,
ADERIDO, ESPESSURA
2CM. AF_06/2014
SOLEIRA EM
98689 - | GRANITO, LARGURA R$
8.2 | SINAPI |15 CM, ESPESSURA M 2,55 77,661 93,46 238,32

2,0 CM. AF_09/2020
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87251 -
SINAPI
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REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2

357,97

37,13

44,69

R$
15.997,68

9.0

COBERTURA

30.602,39

9.1

92541 -
SINAPI

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

M2

33,64

84,53

101,73

R$
3.422,20

9.2

94201 -
SINAPI

TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

M2

33,64

42,00

50,55

R$
1.700,50

9.3

94229 -
SINAPI

CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

10,93

160,44

193,09

R$
2.110,47

9.4

94231 -
SINAPI

RUFO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

12,94

48,36

58,20

R$
753,11

9.5

96485 -
SINAPI

FORRO EM REGUAS
DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA DE
FIXACAO.
AF_05/2017_P

M2

69,39

79,67

95,88

R$
6.653,11
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C2200 - | RETELHAMENTO C/ R$
9.6 | SEINFR |TELHA CERAMICA ATE | M2 | 300,00 4421| 53,21 15.963.00
A |20% NOVA I

10.0 ESQUADRIAS 4.809,43

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
90843 - | INCLUSOS: 1.080,9 R$
10-1 'SINAPI | DOBRADICAS, UND 3,00\ 898,19 7 3.242,91
MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO,
COMPLETA,
91305 . | ACABAMENTO
10.2 | gruapy | PADRAO POPULAR, UND 2,00 87,33 | 105,10
INCLUSO EXECUCAO
DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE R$
ATE 2M, ASSENTADO | M 1,30 79,671 95,88 124,64
COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO.
AF_11/2020
JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA
VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE,
94570 - | ACABAMENTO COM R$
1041 'SINAPI | ACETATO OU M2 1,43] 220,94 265,90 380,24
BRILHANTE E
FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E

R$
210,20

101695
10.3 -
SINAPI
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INSTALACAO.
AF_12/2019

FECHADURA DE
EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA,
91304 - | ACABAMENTO PADRA R$
105 | 'siNaPI |0 POPULAR, INCLUSO UND 8,00 88,43 106,43 851,44
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
INSTALACOES
11.0 ELETRICAS E 12.776,25
ACESSORIOS
INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MODULO),
91953 - | 10A/250V, INCLUINDO
11.1 | qnapy | SUPORTE E PLACA - |UND| 18,00 21,58| 25,97
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V,

11.2 91959 - | INCLUINDO SUPORTE UND 4,00 34.10| 41,04 1641?2

R$
467,46

SINAPI |E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A,
92002 - | SEM SUPORTE E SEM R$
11.3 | SINAPI | PLACA - UND| 30,00 36,37 | 43,77 1.313,10
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MODULO),
91993 - | 2P*T 20 A, INCLUINDO
11.4 | gnapy | SUPORTE E PLACA - UND| 10,00 35,88 | 43,18
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
LAMPADA COMPACTA
97610 - | PE LED 10 W, BASE RS
11.5 | oiNnapr | E27 - FORNECIMENTO |UND | 25,00 16,35| 19,68 492 00
E INSTALACAO. ’
AF_02/2020

R$
431,80
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ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS
11.6 951&?:1‘31' TERMINAIS, M | 165,00 8,05| 9,69 | 598 1;?
INSTALADO EM 7S
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR
4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC,
91941 - |INSTALADA EM R$
11.7 | SINAPL | PAREDE - UND| 30,00 8,47| 10,19 305.70
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR
4" X 2" ALTA (2,00 M
DO PISO), PVC,
91939 - | INSTALADA EM R$
11.8 | SINAPI | PAREDE - UND| 10,00 24,90 29,97 209,70
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE
101876 | EMBUTIR, SEM
- BARRAMENTO, PARA 6 | UND 1,00 48,51| 58,38
SINAPI |DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - UND 1,00 21,98| 26,45
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - UND 5,00 19,40| 23,35
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
CABO DE COBRE
11.1 {91926 - | FLEXIVEL ISOLADO,
2 | SINAPI |2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA

R$
58,38

11.1 {93659 -
0 SINAPI

R$
26,45

11.1 | 93658 -
1 SINAPI

R$
116,75

R$

M 200,00 3,97 4,78 956,00
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CIRCUITOS
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS M | 100,00 6,50 7,82
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS M 30,00 8,93| 10,75
TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
REVISAO DE PONTO
DE INTERRUPTOR
COM REPOSICAO DO | PT. 20,00 76,89 | 92,54
INTERRUPTOR E
FIACAO
REVISAO DE PONTO
11.1 | 0628 - | DE TOMADA SIMPLES R$
6 | ORSE |COM REPOSICAO DA PT. 30,00 84,59 101,80 3.054,00
TOMADA E DA FIACAO
REVISAO DE PONTO
117'1 %6R2§E' DE LUZ TIPO 1, EM PT. 20,00 22,29| 26,83 536 lgg
TETO OU PAREDE ’
INSTALACOES
12.0 HIDROSSANITARIAS 12.722,05
E ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC,
DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E
12.1 88911‘\‘19&1' INSTALADO EM UND 2,00 7,94 9,56 19 fi
RAMAIS DE ’
ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
VASO SANITARIO
SIFONADO COM CAIXA
86885 . | ACOPLADA LOUCA
12.2 | ‘gnapy | BRANCA - UND 2,00| 391,47| 471,13
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

11.1 | 91928 -
3 SINAPI

R$
782,00

R$
322,50

11.1 {91930 -
4 SINAPI

R$
1.850,80

11.1 | 0632 -
5 ORSE

R$
942,26

79



DIARIO OFICIAL

&= PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

BANCADA DE
C0359 - | MARMORE LARG.=
12.3 | SEINFR | 0.60m ESP.= 3cm M2 2,33| 319,64| 384,69
A | (BALCAO PARA
CUBAS)
CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE,
86938 - | INCLUSO VALVULA E R$
SINAPI | SIFAO TIPO GARRAFA | YNP 2,00\ 276,03 332,20 664,40
EM METAL CROMADO
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO
COMUM CORPO
100860 | PLASTICO, TIPO
- DUCHA UND 2,00 72,70 | 87,49
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS
95546 . | PARA BANHEIRO EM R$
12.6 | ornapr | METAL CROMADO, 5 | UND 2,00| 104,85| 126,19 050 38
PECAS, INCLUSO ’
FIXACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 1/2 OU 3/4,
86906 . | PARA LAVATORIO,
12.7 | ‘ginapr | PADRAO POPULAR- UND 4,00 51,14| 61,55
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBOS DE
PVC,SOLDAVEL, AGUA
91784 . | FRIA, DN 20 MM
12.8 | ‘gnapp | INSTALADO EM M 25,00 40,19| 48,37
RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMALDE
DISTRIBUICAO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.AF_10/2015

R$
896,33

12.4

R$

12.5 174,98

R$
246,20

R$
1.209,25
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(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBOS DE
PVC,SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM
91785 - | (INSTALADO EM
SINAPI | RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, M 10,00 27,07| 32,58
RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO
DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM M 20,00 52,60| 63,30
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST.
12.1 | 91794 - | TUBO PVC, SERIE N,

2 | SINAPI |ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, (INST. EM
RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL

R$
957,60

12.9

M 20,00 39,78 | 47,88

12.1 | 91786 -
0 SINAPI

R$
325,80

12.1 | 91972 -
1 SINAPI

R$
1.266,00

R$

M 20,00 36,20| 43,57 871,40
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DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL.
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL
12.1 {91795 - | DE ESG. SANIT.,

3 | SINAPI |PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL.
CONEXOES E
CORTES, FIXACOES,
P/ PREDIOS.
AF_10/2015
CAIXA DE GORDURA
SIMPLES, CIRCULAR,
EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO | UND 1,00 145,44 | 175,04
INTERNO = 0,4 M,
ALTURA INTERNA =
0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS
125'1 98711?&(1)31' MACICOS, UND 1,00 181,93 | 218,95 918 gi

DIMENSOES ’
INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020
REGISTRO DE
PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
1/2", FORNECIDO E UND 2,00 28,39 | 34,17
INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, UND 2,00 36,48| 43,90
1/2", FORNECIDO E
INSTALADO EM

R$

M 30,00 61,10 73,53 2.205,90

12.1 {98102 -
4 SINAPI

R$
175,04

12.1 | 89349 -
6 SINAPI

R$
68,34

12.1 | 89352 -
7 SINAPI

R$
87,80
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RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
3/4", FORNECIDOE |UND 1,00 38,01| 45,75
INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
BANCADA DE
MARMORE BRANCO
POLIDO, DE 1,50 X
12.1 | 86893 - | 0,60 M, PARA PIA DE

9 | SINAPI |COZINHA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR
DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO
12.2 | 86935 - | AMERICANA EM R$

0 | SINAPI | METAL CROMADOE | UNP 1,00| 207,51 249,74 249,74
SIFAO FLEXIVEL EM
PVC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO UND 1,00 96,36| 115,97
MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
TANQUE DE
MARMORE SINTETICO
SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO
12.2 | 86930 - | FLEXIVEL EM PVC,

2 | SINAPI |VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE
PLASTICO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
12.2 | 1201 - |REVISAO DE PONTO R$

3 | ORSE |DE AGUA TIPO 2 UND 6,00 67,05| 80,69 484,14
REVISAO DE PONTO
12.2/1 1681 - | b BSGOTO TIPO 2 - | UND 6,00 68,35| 82,26 RS

4 | ORSE |ppv o1 493,56

12.1 | 89353 -
8 SINAPI

R$
45,75

R$

UND 1,00| 365,52| 439,90 439.90

12.2 | 86910 -
1 SINAPI

R$
115,97

R$

UND 1,00 258,61 | 311,24 311,24
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13.0 PINTURA 10.469,08
REMOCAO DE
C4913 - | PINTURA LATEX R$
13.1 | SEINFR | (RASPAGEM E/OU M2 | 411,05 6,22 7,49 3.078.7¢
A |LIXAMENTO E/OU S
ESCOVACAO)

APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR

88415 - | ACRILICO EM R$
13.2 SINAPI | PAREDES EXTERNAS M2 42,12 2,67 321 135,21
DE CASAS.
AF 06/2014

APLICACAO DE
88483 - | FTUNDO SELADOR
13.3 | ginapr | LATEX PVA EM M2 77,94 2,87 3,45
PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO E
LIXAMENTO DE
13.4 SS?;%I' MASSA LATEX EM M2 28,56 13,06| 15,72 448 1;2
PAREDES, DUAS ’
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL
DE TINTA LATEX
95626 - | ACRILICA EM PAREDE R$
13-5 | 'SINAPI | EXTERNAS DE CASAS, M2 42,12 13,86 16,68 702,56
DUAS DEMAOS.
AF_11/2016
APLICACAO MANUAL
ggag7 . | DE PINTURA COM RS
13.6 | ‘Sinapp | TINTA LATEX PVAEM | M2 | 392,25 10,11 12,17 4.773.68
PAREDES, DUAS B
DEMAOS. AF_06/2014
LIXAMENTO DE
102193 | MADEIRA PARA
- APLICACAO DE M2 43,68 1,59 1,91
SINAPI | FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
102218 | (PIGMENTADA)
- ESMALTE SINTETICO | M2 43,68 13,67 | 16,45
SINAPI | FOSCO EM MADEIRA,
2 DEMAOS.
AF_01/2021
PINTURA DE
PROTECAO SOBRE
SUPERFICIES
2304 - | METALICAS COM R$
ORSE |APLICACAO DE 01 M2 9,88 7,54 9,07 89,61
DEMAO DE TINTA
ANTI-CORROSIVA
ZARCAO - R2

R$
268,89

R$

13.7 83,43

R$

13.8 718,54

13.9
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PINTURA DE
ACABAMENTO COM
APLICACAO DE 02
1%1 %)312513_ DEMAOS DE ESMALTE | M2 9,88 14,25 17,15 169 lﬁ
SINTETICO SOBRE ’
SUPERFICIES
METALICAS - R1
14.0 SERVICOS FINAIS 884,03
2450 - R$
14.1 | Spsp |LIMPEZA GERAL M2 | 389,44 1,80| 2,27 884.03

TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO: R$

171.536,03

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO = R$ 171.536,03
CENTO E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Declaro para os devidos fins que estao incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execucdo do objeto da licitacao.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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MEMORIAL DE CALCULO

DADOS DA LICITANTE
Razao Prefeitura Municipal .
Social: de Nazaré - Bahia CNPJ: 0
Praca Alexandre
Endereco: Bittencourt, 07, E-mail:
Centro
Contat
(75) 3636-2711/2215 o: O

DADOS DA OBRA

Nome da
obra:

Objeto:

Telefone:

Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude

Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucdo da
Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude
Local: Rua Caminho dos Remedios

MEMORIAL DE CALCULO

ITE | CODIG | DESCRICAO DOS [ UNI | COMP. | LARGU | ALTU ngf‘A QUAN |TOTA
M o) SERVICOS D M) | RA (M) |RA (M) T. L

AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZARE - BAHIA
SERVICOS
PRELIMINARES

1.0

PLACAS PADRAO DE

1.1 SEINF | OBRA

M2 3,00 2,00 1,00| 6,00

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO
99059 | GABARITO DE
- TABUAS CORRIDAS M 13,21 CONFORME PROJETO 13,21
SINAPI | PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES.
AF_10/2018
DEMOLICOES E
REMOCOES
DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE
97622 |BLOCO FURADO, DE
- FORMA MANUAL, M3 4,16
SINAPI | SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017

1.2

2.0

2.1
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banco do hall de
entrada e balcAo da 12,55 0,55 0,55| 3,80 3,80
cozinha

cobogb 4,35 0,15 0,55| 0,36 0,36

REMOCAO DE

97645 | JANELAS, DE FORMA
- | MANUAL, SEM M2 2,80 1,85 5,18

SINAPI | REAPROVEITAMENT

0. AF_12/2017

DEMOLICAO DE

REVESTIMENTO

97633 | CERAMICO, DE
- | FORMA MANUAL, M2

SINAPI | SEM

REAPROVEITAMENT

0. AF_12/2017

2.2

23 304,4

Piso CONFORME PROJETO 2279

76,5
4

Parede 38,27 2,00 76,54

REMOCAO DE
97663 |LOUCAS, DE FORMA
- MANUAL, SEM CONFORME PROJETO 6,00
SINAPI | REAPROVEITAMENT
0. AF_12/2017
3.0 FUNDACAO
ESCAVACAO
MANUAL DE VALA
CcoM
PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
LASTRO DE
CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM
BLOCOS DE
COROAMENTO OU
SAPATAS,
ESPESSURA DE 3
CM. AF_08/2017
FABRICACAO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES.
AF_06/2017
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE

2.4

93358
3.1 M3 0,9 0,9 0,9 0,73| 7,00| 5,11

SINAPI

96617
3.2 M2 0,90 0,90 0,81| 7,00| 5,67

SINAPI

96538
3.3 M2 3,60 0,25| 0,90| 7,00| 6,30

SINAPI

92873
3.4 M3 0,90 0,90 0,25| 0,20 7,00| 1,40

SINAPI
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CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
ARMACAO DE
BLOCO, VIGA
96545 | BALDRAME OU O peso do aco calculado devera ser 100

- SAPATA UTILIZANDO | KG kg por m® do concreto estrutural
SINAPI | ACO CA-50 DE 8 MM empregado.
- MONTAGEM.
AF _06/2017
ATERRO MANUAL DE
VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E
COMPACTACAO
MECANIZADA.AF_05/
2016
4.0 INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO
MANUAL DE VALA
COM
PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
92265 |EM CHAPA DE

- MADEIRA M2 12,71 0,30 3,81| 2,00| 7,62
SINAPI | COMPENSADA
RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
92873 | ADENSAMENTO E

- ACABAMENTO DE M3 | 12,71 0,15| 0,30| 0,57| 1,00| 0,57
SINAPI | CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

94964
3.5 M3 0,90 0,90 0,25| 0,20 7,00| 1,40

SINAPI

36 140,0

94342
3.7 M3 0,51 7,00| 3,57

SINAPI

93358
4.1 M3 | 12,71 0,20| 0,35| 0,89 0,89

SINAPI

4.2

4.3

94964
4.4 M3 12,71 0,15 0,30| 0,57 1,00| 0,57

SINAPI
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ARMACAO DE
BLOCO, VIGA
96545 | BALDRAME OU O peso do aco calculado devera ser 100
- SAPATA UTILIZANDO | KG kg por m® do concreto estrutural 57,00
SINAPI | ACO CA-50 DE 8 MM empregado.
- MONTAGEM.
AF_06/2017
5.0 SUPERESTRUTURA
FABRICACAO DE
FORMA PARA VIGAS,
92265 |EM CHAPA DE
- MADEIRA M2 40,76
SINAPI | COMPENSADA
RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

4.5

5.1

Viga 23,14 0,30 6,94| 2,00)|13,88
Pilar 0,80 4,80 3,84| 7,00|26,88
LANCAMENTO COM
USO DE BALDES,
92873 | ADENSAMENTO E
- ACABAMENTO DE M3 2,30
SINAPI | CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015

5.2

Viga 23,14 0,15] 0,30] 1,04 1,04
Pilar 0,15 0,25| 4,80| 0,18| 7,00| 1,26
CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EMUMA KG CONFORME PROJETO 230,0
EDIFICACAO TERREA 0
OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.
AF_12/2015
CONTRAVERGA
MOLDADA IN LOCO
93197 |EM CONCRETO PARA
- | VAOS DE MAIS DE M 6,15
SINAPI | 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016

94964
5.3 M3 2,30

SINAPI

92777
5.4 -
SINAPI

5.5
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ILLa AD ARCAM REyEgpsA

VERGA MOLDADA IN
LOCO COM
93191 |UTILIZACAO DE

- BLOCOS CANALETA M 6,15
SINAPI | PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN
LOCO EM
CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO.
AF_03/2016
PAREDES E
DIVISORIAS
ALVENARIA DE
VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE
9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM)
DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A
6M2COM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014
ALVENARIA DE
VEDACAO COM
ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO
10116 | (COBOGO) DE
6.2 1 7X50X50CM E M2 6,15 0,50| 3,08 3,08
SINAPI | ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020
7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
87878 |INTERNAS, COM
- COLHER DE M2 CONFORME PROJETO
SINAPI | PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014

5.6

93188
5.7 M 3,60

SINAPI

6.0

87520
6.1 M2 CONFORME PROJETO 78,68

SINAPI

71 141,8
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362,5

C0094 !
APICOAMENTO EM 249,6

SEiNF CONCRETO/PREPAR | M2 | 166,43 1,50
O DA SUPERFICIE

RA 37,64 3,00 112,9

7.2

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOCO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
7.4 | 87532 | p)pETES. PARA M2 | 31,35 1,50 47,03
AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM
EXECUCAO DE
TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE
93395 | DIMENSOES 20X20

- CM, ARGAMASSA M2 | 214,44 1,50
SINAPI | TIPO AC I,
APLICADAS EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5
M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES.
AF_06/2014

87530
7.3 M2 | 45,35 1,50 68,03

SINAPI

s 321,6
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93393
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE
93393 | DIMENSOES 20X20

- CM, ARGAMASSA M2 | 37,64 3,00
SINAPI | TIPO AC I,
APLICADAS EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5
M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS
PAREDES.
AF_06/2014
8.0 PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA
PRONTA, PREPARO
87624 | MANUAL, APLICADO
- EM AREAS SECAS M2 30,70
SINAPI | SOBRE LAJE,
ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014
SOLEIRA EM
GRANITO, LARGURA | 5 55
15 CM, ESPESSURA CONFORME PROJETO ’
2,0 CM. AF_09/2020
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE M2 357,9
DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014
9.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA
92541 | TELHADOS DE ATE 2
- AGUAS PARA TELHA | M2 CONFORME PROJETO 33,64
SINAPI | CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

112,9

7.6

8.1

98689
8.2 -
SINAPI

87251
8.3 -
SINAPI

9.1
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TELHAMENTO COM
TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA
DE ACO
GALVANIZADO
94229 | NUMERO 24,
- DESENVOLVIMENTO | M 10,93
SINAPI | DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
94231 |NUMERO 24, CORTE
- DE 25 CM, INCLUSO M 12,94
SINAPI | TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
FORRO EM REGUAS
DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA DE
FIXACAO.
AF_05/2017_P

RETELHAMENTO C/

SEINF TELHA CERAMICA M2 300’8
ra | ATE 20% NOVA

94201

9.2 M2 33,64

SINAPI

9.3

9.4

96485
9.5 M2 69,39

SINAPI

C2200
9.6

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS UN
INCLUSOS: D
DOBRADICAS,
MONTAGEM E
INSTALACAO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUCAO DO
FURO -

90843
10.1 3,00

SINAPI
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

FECHADURA DE
EMBUTIR PARA
PORTA DE
BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO UN
PADRAO POPULAR, D
INCLUSO EXECUCAO
DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU
MARMORE, L =
10169 | 15CM,
10.3| 5- |COMPRIMENTO DE M 1,30
SINAPI | ATE 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA CONFORME PROJETO
1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020
JANELA DE
ALUMINIO DE
CORRER COM 2
FOLHAS PARA
VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE,
94570 | ACABAMENTO COM
- |ACETATO OU M2 1,43
SINAPI | BRILHANTE E
FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA,
91304 | ACABAMENTO
- PADRA O POPULAR,
SINAPI |INCLUSO EXECUCAO
DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

91305
10.2 2,00

SINAPI

10.4

10.5 8,00
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INSTALACOES
ELETRICAS E
ACESSORIOS
INTERRUPTOR
SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
91959 | 10A/250V,

- INCLUINDO 4,00
SINAPI | SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E UN
SEM PLACA - D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
LAMPADA
COMPACTA DE LED
10 W, BASE E27 - UN
FORNECIMENTO E D
INSTALACAO.
AF_02/2020
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"),
91854 | PARA CIRCUITOS

- TERMINAIS, M
SINAPI | INSTALADO EM
PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

91953
- 18,00
SINAPI

11.2

92002
- 30,00
SINAPI

CONFORME PROJETO

91993
- 10,00
SINAPI

97610
i 25,00
SINAPI

165,0
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CAIXA RETANGULAR
4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC,
INSTALADA EM UN
PAREDE - D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR
4" X 2" ALTA (2,00 M
DO PISO), PVC,
INSTALADA EM UN
PAREDE - D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC,
10187 |DE EMBUTIR, SEM
11.9| 6- |BARRAMENTO, PARA
SINAPI | 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
93659 | DIN, CORRENTE

- |NOMINAL DE 50A - 1,00
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
93658 | DIN, CORRENTE

- |NOMINAL DE 40A - 5,00
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_10/2020
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-
91926 | CHAMA 450/750 V,
- | PARA CIRCUITOS M
SINAPI | TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
91908 | FLEXIVEL ISOLADO,
11.1 "% |4 MM2, ANTI-CHAMA 100,0

450/750 V, PARA 0

SINAPL | circutToS
TERMINAIS -

91941

- 30,00
SINAPI

91939
- 10,00
SINAPI

1,00

200,0
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA
91930 |450/750 V, PARA

- CIRCUITOS M 30,00
SINAPI | TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015
REVISAO DE PONTO
DE INTERRUPTOR
COM REPOSICAO DO | PT. 20,00
INTERRUPTOR E
FIACAO
REVISAO DE PONTO
DE TOMADA
11.1 | 0628 - | SIMPLES COM

6 | ORSE |REPOSICAO DA

TOMADA E DA
FIACAO
REVISAO DE PONTO
DE LUZ TIPO 1, EM PT. 20,00
TETO OU PAREDE
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS
E ACESSORIOS
RALO SIFONADO,
PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA
SOLDAVEL,
FORNECIDO E UN
INSTALADO EM D
RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL.
AF _12/2014
VASO SANITARIO
SIFONADO COM
86888 | CAIXA ACOPLADA CONFORME PROJETO

11.1| 0632 -
5 ORSE

PT. 30,00

11.1| 0624 -
7 ORSE

89495
12.1 2,00

SINAPI

12.2 - LOUCA BRANCA - D 2,00
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
BANCADA DE
00?59 MARMORE LARG.=
12.3 0.60m ESP.= 3cm M2 2,33
SElquA\IF (BALCAO PARA
CUBAS)
86938 | CUBA DE EMBUTIR UN
12.4 OVAL EM LOUCA D 2,00

SINAPI | BRANCA, 35 X 50CM
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OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL
CROMADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CHUVEIRO
ELETRICO COMUM
10086 | CORPO PLASTICO,
12.5| 0- |TIPO DUCHA 2,00
SINAPI | FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS
PARA BANHEIRO EM
METAL CROMADO, 5 | UN
PECAS, INCLUSO D
FIXACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 1/2 OU
3/4, PARA
LAVATORIO, PADRAO | UN
POPULAR- D
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBOS DE
PVC,SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20
MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMALDE
DISTRIBUICAO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.AF_10/201
5
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
91785 |INSTALACAO DE

- |TUBOS DE M 20,00
SINAPI | PVC,SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25
MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL,

95546
12.6 2,00

SINAPI

86906
12.7 4,00

SINAPI

91784
12.8 M 25,00

SINAPI

12.9

98



DIARIO OFICIAL

".:"@ PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32
91786 | MM (INSTALADO EM
12.1 RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE

SINAPT | b S TRIBUICAO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM
91972 | (INSTALADO EM

. RAMAL DE M 20,00
SINAPI | DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO),
INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA
PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO
91794 | PREDIAL, DN 75 MM,

§ (INST. EM RAMAL DE | M 20,00
SINAPI | DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL.
CONEXOES, CORTES

M 10,00
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E FIXACOES, P/
PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA)
DO SERVICO DE
INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM
(INST. RAMAL
91795 | DESCARGA, RAMAL

- DE ESG. SANIT., M 30,00
SINAPI | PRUMADA ESG.

SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL.
CONEXOES E
CORTES, FIXACOES,
P/ PREDIOS.
AF_10/2015
CAIXA DE GORDURA
SIMPLES, CIRCULAR,
EM CONCRETO PRE-
12.1| 28192 | \iorpapo, UN
DIAMETRO INTERNO | D
SINAPL | _' 4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
97900 |TIJOLOS CERAMICOS

- MACICOS,

SINAPI | DIMENSOES
INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020
REGISTRO DE
PRESSAO BRUTO,
89349 |LATAO, ROSCAVEL,

- 1/2", FORNECIDO E
SINAPI | INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE
89352 | GAVETA BRUTO,

- LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI | 1/2", FORNECIDO E
INSTALADO EM

1,00

1,00

2,00

2,00
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RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
89353 |LATAO, ROSCAVEL,
- 3/4", FORNECIDO E
SINAPI |INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
BANCADA DE
MARMORE BRANCO
POLIDO, DE 1,50 X
12.1 | 86893 10,60 M, PARA PIA DE | UN
COZINHA - D
SINAPL | £ RNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR
DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO
86935 | AMERICANA EM
. METAL CROMADO E 1,00
SINAPI | SIFAO FLEXIVEL EM
PVC -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA
TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU
86910 |3/4, PARA PIA DE
- COZINHA, PADRAO
SINAPI | MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
TANQUE DE
MARMORE
SINTETICO
SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE,
86930 |INCLUSO SIFAO
- FLEXIVEL EM PVC,
SINAPI | VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE
PLASTICO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
12.2| 1201 - |REVISAO DE PONTO | UN
3 | ORSE |DE AGUA TIPO 2 D

1,00

1,00

12.2 1,00

12.2 1,00

6,00
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REVISAO DE PONTO
11'2 1)61§le_ DE ESGOTO TIPO 2 - %N 6,00
REV. 01

PINTURA

REMOCAO DE
PINTURA LATEX
(RASPAGEM E/OU M2 | 274,03 1,50
LIXAMENTO E/OU
ESCOVACAO)
APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS
DE CASAS.
AF_06/2014
APLICACAO DE
88483 | FUNDO SELADOR
- |LATEX PVA EM M2 | 51,96 1,50 77,94
SINAPI | PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO E
LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS
DEMAOS.
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL
DE TINTA LATEX
95626 | ACRILICA EM
- |PAREDE EXTERNAS | M2 | 11,70 3,60 42,12
SINAPI | DE CASAS, DUAS
DEMAOS.
AF 11/2016
APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM 392,2
PAREDES, DUAS M2 | 261,50 1,50
DEMAOS.
AF_06/2014
LIXAMENTO DE
10219 | MADEIRA PARA
13.7| 3- |APLICACAO DE M2 43,68
SINAPI | FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO CONFORME PROJETO
L0991 | (PIGMENTADA)
138| 8. |ESMALTE SINTETICO | 43,68
SINAp] | FOSCO EM

MADEIRA, 2
DEMAOS.
AF_01/2021

C4913
i 411,0
13-11 sEINp

RA

88415
13.2 M2 | 11,70 3,60 42,12

SINAPI

13.3

88497
13.4 M2 19,04 1,50 28,56

SINAPI

13.5

88487
13.6 -
SINAPI
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e =0
PINTURA DE
PROTECAO SOBRE
SUPERFICIES
2304 - | METALICAS COM

1391 ORSE | APLICACAO DE 01 M2 3,80 2,60 9,88
DEMAO DE TINTA
ANTI-CORROSIVA
ZARCAO - R2
PINTURA DE
ACABAMENTO COM
APLICACAO DE 02

13(’)'1 %)313365 DEMAOS DE M2 | 3,80 2.60 9,88
ESMALTE SINTETICO
SOBRE SUPERFICIES
METALICAS - R1

13 g SERVICOS FINAIS

14.1 %)4R5§E_ LIMPEZA GERAL M2 CONFORME PROJETO 389’;‘

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
DADOS DA OBRA

DIARIO OFICIAL

i) l @ PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA
\ILih 4D ARCAM Reversh )

ILLa AD ARCAM REyEgpsA

No
me
da Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude
obr
a:
Obj Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucdo da Reforma e
eto: Ampliacao da Escola Municipal Plinio Tude
L:ﬁ Rua Caminho dos Remedios
pEa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS | 120 DIAS
e | RICA
M ODOS| % VALOR VA
SERVI LO VAL
oS % VALOR % VALOR % R | % | OR
REFORMA DA ESCOLA JOSE PEDRO
SERVI
cos 100, | 1.958,7
1.0 | PRELI | 1,14 00 3
MINA 1.958,73
RES
DElV.IO
LICOE 50,0 | 3.716,6| 50,0| 3.716,6
2.0 SE 4,33 0 2 0 2
REMO 7.433,24
COES
50 | FUND | 50,0 | 3.330,6| 50,0| 3.330,6
‘91 acdo | 6.661,38 0 9 0 9
INFRA
40 ESTR L a4 55,0| 1.362,6| 45,0| 1.114,8
Yl utur | & 2.477,46 0 0 Y 6
A
SUPE 40,0 | 4.877,6 | 60,0| 7.316,5
REST ’ . ’ ’ . ’
5.0 RUTU 7,11 | 12. 1094,2 (4] 8 (4] 2
RA
PARE
6.0 DES E 4,76 8.172,05 55,3 4.494,g 45,8 3.677,;
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DIVIS
ORIAS
14
REVE -5
7.0 |STIME | 24,18 | 41.483,2 19140| 16.5
NTOS - 25,0| 10.370,| 35,0| ,1| ,0| 93,3
0 82 o| 4| o 1
4.
PAVI 72
8.0 | MENT | 11,01 | 18.892,4 | 50,0| 9.446,2| 25,0 4.723,1| 25,0| 3,
ACAO 7 0 3 0 2 0| 12
13
COBE -7
9.0 | RTUR | 17,84 | 30.602,3 7155| 16.8
A 9 45,0| ,0| ,0| 31,3
o| 8/ o 1
2.
10. | ESQU 16 | 55
o |ADRIA| 2,80 | , o0 4o 45,0| 4,| ,0| 2.64
S 0| 24| o] 5,19
INSTA
LACO 3.
ES 19 | 20
11, | ELET 30,0 | 3.832,8| 25,0| 3.194,0| 25,0| 4,| ,0| 2.55
o |RICAS| 7,45 | 12.776,2 o 8 0 6 o/o06| 0| 5,25
E 5
ACES
SORI
os
INSTA
LACO 3.
ES 18|15
HIDR 35,0| 4.452,7| 25,0| 3.180,5| 25,0| 0,| ,0| 1.90
12. | OSSA 0 2 0 1 o/51| 0| 8,31
o | NrTAR | 742 12.7522,0
IAS E
ACES
SORI
os
13. | PINTU 70
0 ra | ©10 10‘4869’0 30,0 3.| ,0| 7.32
o| 14| 0| 8,36
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o,
72
SERVI 10
14.| cos | . o, ssa,
o | Fina1 | © 884,03 oo| 03
S
44
1| 100, 6
OTAL| 00 1716:36’ 92 48.7
SIMPL 37.472, 40.624, 8 45,7
ES 78 62 7 6
T 12
OTAL 2.
ACUM 79 171.
ULAD 37.472, 78.097, 0, 536,
o 78 40 27 03

CENTO E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRES
CENTAVOS

Declaro para os devidos fins que estao incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execucao do objeto da licitacao.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A
Prefeitura Municipal de Nazaré
Ref.: Tomada de Precos n° 004/2021
Objeto: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de engenharia com fornecimento
total de mao de obra para execucao de reforma e ampliacdo das escolas Municipais Plinio Tude
e José Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de Ensino de Nazaré, conforme
especificacao no Anexo I do Edital, e mediante condi¢cdes estabelecidas na Lei Federal n°.
8.666/93.

Abertura dos envelopes: Horario: 08:30 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada na planilha anexa,
para execucédo da obra de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especificacao
constante do Edital e Anexos.

Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

€) prazo de validade da proposta: ... (cemeememeeneneienns ) dias;
f) prazo de execucdo dos servicos: ... (cemeemeneeeneienns ) dias;
g) prazo para inicio da obra: ... (cememeemenreenenes ) dias; e

h) prazo de garantia dos servicos: ... (cemeemeneeeneienns ) anos.

Observacao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servi¢cos pelos precos unitarios constantes da
planilha de quantitativos e precos unitarios anexa e pelo preco global de R$ (

).

Os dados da nossa empresa sao:
h) Razéo Social:
i) CNPJ n.°: ;
j) Inscricdo Municipal n.°: ;

k) Endereco Completo: ;
1) CEP: ;

m) Fone/Fax: ;
n) E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observacao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participacdo no certame licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

7. a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

8. a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

9. que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou néo dela;

10. que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitacdo nao sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitacao antes da adjudicacédo do objeto;

11. que o contetido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante

do orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

12. que estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detenho plenos
poderes e informacodes para firma-la.

Nazaré, de de 2021.

Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI - A - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS ‘

DADOS DA OBRA

Nome da obra: Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Plinio Tude
Obieto: Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para execucao da
L0 Reforma e Ampliacado da Escola Municipal Plinio Tude
Local: Rua Caminho dos Remedios
INFORMACOES ORCAMENTARIAS
Tipo de Obra: Construcao e Reforma de Edificios
SINAPI: Fevereiro - 2021
SEINFRA: Fevereiro - 2021
ORSE: Fevereiro - 2021
.. . TABELA REFERENCIA CAIXA
Item Discriminacao ) = PROPOSTO
MINIMO MAXIMO
ADMINISTRACAO o o o
A CENTRAL 3,00% 5,50% 4,00%
SEGURO E o o o
B GARANTIA 0,80% 1,00% 0,80%
C RISCOS 0,97% 1,27% 0,97%
DESPESAS o o o
D FINANCEIRAS 0,59% 1,39% 0,59%
E LUCRO 6,16% 8,96% 6,16%
IMPOSTOS
F ISS 0,00% 5,00% 2,50%
G COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
H PIS 0,65% 0,65% 0,65%
I CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
((13];)1 CALCULADO 20,35%
o

Declaro para os devidos fins que estao incluidos no preco total acima descrito todos os
custos diretos e indiretos decorrentes da execucdo do objeto da licitacao.

Nazaré - Bahia, 28 de abril de 2021.

DORANALDO G. DE MELLO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 95.406/BA

109



DIARIO OFICIAL

% PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

)
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ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO
CIVIL - SALARIOS MENSAIS

ENCARGOS SOCIAIS NA

CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS

HORARIOS

% Proposto

% Proposto

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO

BASICOS BASICOS
A INSS - Artigo 22 Inciso I Lei A INSS - Artigo 22 Inciso I Lei
.0 8.212/91 .0 8.212/91
1 1
A FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. A FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e
.0 7°Inciso III CF/88 .0 Art. 7° Inciso III CF/88
2 2
A A
.0 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90 .0 SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
3 3
A A
.0 SENAC - Decreto 2.318/86 .0 SENAC - Decreto 2.318/86
4 4
A INCRA - Lei 7787 de 30/06/89 e A INCRA - Lei 7787 de 30/06/89
.0 DL 1146/70 .0 eDL1146/70
5 S
SEBRAE - Artigo 8° Lei
A SEBRAE - Artigo 8° Lei 8029/90 e A 8029/90 e Lei 8154 de
.0 Lei 8154 de 28/12/90 .0 28/12/90
6 6
A Salario Educacao - Artigo 3° Inciso A Salario Educacdo - Artigo 3°
.0 I Decreto 87.043/82 .0 Inciso I Decreto 87.043/82
7 7
A Seguro Contra os Acidentes de A Seguro Contra os Acidentes de
.0 Trabalho/INSS .0 Trabalho/INSS
8 8
A A
.0 Seconci .0 Seconci
9 9
Subtotal Grupo A Subtotal Grupo A
GRUPO B - ENCARGOS QUE GRUPO B - ENCARGOS QUE

RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO A

UogWP oW W~ o WB

13° salario

Férias (incluindo 1/3)

Auxilio enfermidade

Acidente de Trabalho

Faltas legais

13° salario

Férias (incluindo 1/3)

Repouso semanal remunerado

Feriados

Auxilio enfermidade

ToWHAoWRoWN W oW
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Licenca paternidade

Aviso prévio trabalhado

Férias sobre licenca maternidade

®oWN oW W

Subtotal Grupo B

Acidente de Trabalho

Faltas legais

Licenca paternidade

Aviso prévio trabalhado

Férias sobre licenca
maternidade
Subtotal Grupo B

CLEWO WX W NgWo oW

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO
RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO
RECEBEM A INCIDENCIA DO

B GRUPO B
C C
.0 Aviso prévio indenizado .0 Aviso prévio indenizado
1 1
C C
.0 Indenizacao adicional .0 Indenizacao adicional
2 2
C Multa sobre FGTS nas rescisoes C Multa sobre FGTS nas rescisoes
.0 sem justa causa .0 sem justa causa
3 3
Subtotal Grupo C Subtotal Grupo C
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A GRUPO D - INCIDENCIA DO

SOBRE O GRUPO B

GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Incidéncia dos encargos do
grupo"A" sobre os itens do grupo
D. "B"
01
Subtotal Grupo D

Incidéncia dos encargos do
grupo"A" sobre os itens do
D. grupo "B"
01

Subtotal Grupo D

GRUPO E - FGTS SOBRE AVISO
PREVIO INDENIZADO

GRUPO E - INCIDENCIA SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO

Incidéncia do FGTS
exclusivamente sobre Aviso Prévio
E. Indenizado
01
Subtotal Grupo E

Incidéncia do FGTS
exclusivamente sobre Aviso

E. Prévio Indenizado
01

Subtotal Grupo E

GRUPO F - INCIDENCIA DO GRUPO A
SOBRE LICENCA MATERNIDADE

GRUPO F - INCIDENCIA DO
GRUPO A SOBRE LICENCA
MATERNIDADE
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Incidéncia do Grupo A sobre

Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca
F. encargos da licenca maternidade F. maternidade
01 01

Subtotal Grupo F
Subtotal Grupo F
TAXA TOTAL DE ENCARGOS TAXA TOTAL DE ENCARGOS
SOCIAIS SOCIAIS
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ANEXO VII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITACAO

A) Declaracao indicando responsavel técnico.

B) Declaracao observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da

habilitacao (exigida somente em caso positivo).
C) Declaracao da licitante de que néao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz.

D) Declaracao de vistoria do local em que serdo executados os servicos.
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ANEXO VII - A

DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item do Edital da Tomada de Precos n°
004/2021, que o(a) Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) n°
e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o n® € o(a) nosso(a) indicado(a)

como Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos servicos, objeto da licitacdo em

apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observacao:
1) Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VII - B

DECLARACAO

(empresa), CNPJ (CNPJ) n°.
, situada , declara sob as penas da

Lei que:

1) Que aceita as condicoes estipuladas neste Edital;

2) Que executara os servicos de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Nazaré ;

3) Que obedecera as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré , durante a execucao
dos servicos;

4) Que dispoe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessarios a
execucdo do objeto;

5) Que entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos, e demais profissionais nao
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré , e que estao aptos a
participar desta licitacao.

S) Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a prestacdo dos
servicos objeto deste Edital;

6) Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MTE.

7) Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos servicos contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislacao pertinente.

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) Utilizar quantas linhas for necessario;

3) Declaracédo exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VII - C
DECLARACAO

................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ
1o RO PP , por intermédio de seu representante legal o(a)
3 (=1 PPN , portador(a) da Carteira de Identidade
N e edo CPFn® ....cooiiiiiiinenn. , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do

art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condicao
de aprendiz.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condicdo de aprendiz.
(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacoes:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaracao a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VII -D

DECLARACAODEVISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Precos n°® 004 /2021,
que eu, , portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no
CREA/___ ou ou CAU/__ sob o n° , representante da empresa

estabelecida no(a) como

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaracdo, compareci perante o
representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE e vistoriei os locais onde serdo
executados os servicos objeto da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e
peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciéncia da relacdo de servicos executados e a executar, bem como de
todas as implicacdes técnicas e financeiras para execucédo da Obra.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Visto:

Representante da Prefeitura

Observacoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) O licitante devera trazer 02 (duas) vias.

3) Caso a licitante entenda por nao realizar a vistoria ao local da obra, devera apresentar
declaracdo de que conhece as condicdes locais para a execucdo do objeto, bem como das
implicacbes técnicas e financeiras para execucao da Obra, conforme recomenda o Acérdao
n° 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo sentido.
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ....... /2021 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE E A
EMPRESA

EXECUCAO DE OBRA PUBLICA.

O MUNICIiPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n°
............................ , com sede administrativa [Endereco Completo — Rua, Bairro, CEP, etc],

[Nome do Municipio] — BA, por sua Prefeita Municipal ..cceceeeeeeees [inserir nacionalidade, estado
civil e profissdo|, portador da Cédula de Identidade n® .......c..cceeeveeneeneeneen. [inserir ntimero e
orgao expedidor/unidade da federacao] e CPF (MF) n® ........c..c.coeeneeee , doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa .................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
n°. ... , Inscricao Estadual n°. .............. ,com sede A .oociviiiiiiiiiiiiiininn, , neste ato

representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
.............................. , hacionalidade, estado civil, profissdo, portador de documento de
identidade n°. ............. e CPF n® .....ocevnenninn. , aqui denominada CONTRATADA, com base no
Edital da Tomada de Precos n° 004/2021, disposicoes da Lei n°. 8.666/93 e do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 946/2021, resolvem celebrar o presente Contrato de Execucao de Obra,
mediante as clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a da Contratacao de empresa para prestacao de servicos
de engenharia com fornecimento total de mao de obra para execucao de reforma e ampliacao
das escolas Municipais Plinio Tude e José Pedro de Jesus, integrantes da Rede Municipal de
Ensino de Nazaré, conforme especificacdo no Anexo I do Edital, e mediante condicoes
estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666/93, partes integrantes da Tomada de Precos n°
004/2021e na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRAS CONTRATADAS

2. A obra ora contratada compreende a execucdo dos servicos constantes dos projetos, partes
integrantes deste Contrato.

2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacoes e demais elementos graficos
contendo as informacdes técnicas relativas a execucao do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

3. O referido servico situa-se: na Sede do Municipio de Nazaré-Ba.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (4 e et e ),

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA.
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4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres,
obrigacoes e encargos de qualquer natureza, ndo sendo devido a CONTRATADA, qualquer outro
pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorréncia de servicos
que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a qualquer titulo.

4.2. Os precos contratuais poderdo ser reajustados apos decorrido 01 (um) ano do més da data
da apresentacao da proposta, conforme o disposto na Lei N° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001,
ou legislacao pertinente que venha a substitui-la ou regulamenta-la, obedecido o estabelecido
abaixo.

4.3. Para o reajustamento serd adotado o Indice do Custo da Construcédo, apurado e fornecido
pela Fundacao Getulio Vargas, aplicado a seguinte formula:

_ Pi-Po
Po

R xV

Onde:

R = valor da parcela de reajustamento devido

Po = indice de preco relativo ao més da apresentacao da proposta

Pi = indice de preco relativo ao més do reajustamento devido

V = valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

S. A obra devera ser executada no prazo maximo de 120 (CENTO E VINTE) dias contados a partir
da emissao da ordem de servico.

S5.1. O prazo para inicio da obra sera de até 10 (dez) dias a contar da emissdo da ordem de
servico para o inicio das obras.

5.2. Oferecendo a CONTRATADA, prazo inferior a 120 (CENTO E VINTE) dias, este prazo a vinculara
como o maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacao de multa e outras
sancoes cabiveis.

5.3. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao CONTRATANTE.

5.3.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerao de
prévia e formal comunicacdo ao CONTRATANTE e nao implicardo nenhuma forma de acréscimo
ou majoracao do preco pactuado para a execucdo da obra ora contratada, razdo pela qual sera
improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econdémico-financeiro, bem,
ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigara a
dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Contrato.

S.4. O prazo de garantia da obra sera de ......... () anos [preencher com 5 (cinco) anos ou com
o prazo proposto pela CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos], contados do
recebimento definitivo da obra.
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5.5. O prazo previsto no item 5.2. desta Clausula, podera ser excepcionalmente prorrogado,

quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO SEGURO

6. O seguro-garantia, conforme art. 6°, inciso VI da Lei n°® 8.666/96, garante o fiel cumprimento
das obrigacoes assumidas por empresas em licitacoes e contratos, sera exigido na contratacao
da obra objeto deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7. Sera exigida garantia da execucao do contrato, no prazo maximo e 10 dias da assinatura
deste instrumento, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas
mesmas condicoes deste, para assegurar o pagamento de multas, indenizacoes e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia esta que sera paga ao CONTRATADO
quando do dltimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizacoes e
ressarcimentos.

7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Tomada de Precos n°® 004/2021, na
hipétese relacionada no §2° do art. 48 da Lei 8.666/93, sera exigida, para assinatura do
presente contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do
art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

8. Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da CONTRATADA,;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissao para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servicos
pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdo, mediante orcamento
detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela Administracao,
desde que comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servigco executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacoes
passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificacoes constantes do Edital, em
particular, do seu Anexo II;

e) autorizar a realizacao de servicos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as Especificacoes constantes do
Anexo II deste Edital.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9. Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a Il do Edital da Tomada
de Precos n° 004/2021:
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a) ser responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucao da obra;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém,
sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgéo;

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente & boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administracio do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucédo da obra, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servicos e no caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissodes, bem, ainda, transgressdoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata comunicacdo escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos a perfeita desenvolvimento da obra.

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
contados da ciéncia, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao;

i)  providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucdo da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

j)  fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizacao da obra;

k) instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da
legislacao pertinente;

) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o periodo de execucéo e, especialmente, ao seu final,

m) enviar relacéo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZACAO em até
10 (dez) dias apo6s a emissao da ordem de servico;

n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente
indicar, acesso as suas instalacoes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais

relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Décima Terceira deste Contrato;
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p) comunicar a Administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro
ou irregularidades que possam comprometer a execucao dos servicos e o bom andamento das
atividades da CONTRATADA,;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

r) responsabilizar-se pela construcao, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de
obras, vigilancia, organizacdo e manutencao do esquema de prevencao de incéndio, bem como
outras construcoes provisorias necessarias, conforme previsto nas Especificacoes Técnicas —
Anexo II;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicio de equipamentos, materiais e
servicos pela Comissao fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicao;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacado dos servicos contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;

u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicées ou fundacdes capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificacoes Técnicas, sempre que a fiscalizacado do CONTRATANTE
julgar necessario;

v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentando-a a Unidade de fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando solicitado;

w) responsabilizar-se pela perfeita execucao e completo acabamento dos servicos contratados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacao da Comissao fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

y) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a
partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo

Civil Brasileiro;

z) manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacao exigidas nesta Tomada de Precos ;
e,

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10. A CONTRATADA cabera, ainda:
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a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais
previstos na legislacéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria,
vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servicos ou em
conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da Prefeitura;

c) assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou contingéncia;
e

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste Contrato.

10.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, nédo transfere a Administracio do CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS

11. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) € expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE durante a vigéncia do contrato;

b) € expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato, salvo
se houver prévia autorizacdo da Administracao do CONTRATANTE; e

c) € vedada a subcontratacao total do objeto deste Contrato;

1 - somente servicos constantes da planilha orcamentaria poderdao ser subcontratados, sendo
vedada a subcontratacao de mao-de-obra isolada — nao relacionada a um servico especifico da
planilha orcamentaria e dispensada apés a conclusao do mesmo;

2 - a listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo essas empresas comprovar a qualificacdo técnica necessaria aos
servicos subcontratados;

3 - apos o servico para o qual houve a subcontratacao ser encerrado, devera ocorrer a dispensa
da empresa.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado copias autenticadas ou originais
dos seguintes documentos de comprovacdao de regularidade no cumprimento de obrigacoes
trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitacao pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 Copias do livro de registro;

2 Copias das carteiras de trabalho;

3 Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
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contracheques com devida comprovacao de recebimento pelos empregados;

Comprovacdo do depésito bancario dos salarios e folha de pagamento ou

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

~N|oval s

GFIP (com discriminacao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS

12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo de 10
(dez) dias tuteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART relativa aos servicos do presente objeto, de acordo com a legislacao vigente.

12.1. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com
a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

12.2. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por profissional
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

13. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e
fiscalizada por Comissao do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratacao de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa atribuicao, devendo:

a) promover as avaliacoes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro; e

b) atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratos, para
efeito de pagamento.

13.1. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servicos, o Titular da Comissado de
FISCALIZACAO ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusao de eventos, atividades em execucdo formais, solicitacdes e informacoes diversas que,
a critério das partes, devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a
FISCALIZACAO;

b) O Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacao.

c) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administracao da CONTRATANTE.

13.3. O representante da CONTRATANTE anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
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13.4. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

a) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a FISCALIZACAO que, apods
efetuar no Diario as anotacbes necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu

controle e arquivo;
b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

13.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderao
ser aplicadas as sancoes previstas no presente instrumento contratual.

13.6. Caso o Diario de Obras néao seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos
a ocorréncia de evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente
e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos
passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma
reivindicacao.

13.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo da Administracao
do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que
for necessario.

13.8. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS

14. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato cabera a comissao
instituida pela Secretaria de Obras e Infra Estrutura, da Prefeitura Municipal ou a servidor
designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA
15. A despesa com a execucao dos servicos correra pela dotacao orcamentaria:

UNIDADE: 59001

PROJETO/ATIVIDADE: 1104/2122/2139
ELEMENTO: 4.4.90.51.00

Fonte: 01/19/15

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDICAO

16. A medicao dos servicos sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério
da Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricacdo e os servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacoes
e os desenhos de projeto.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacao e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovacao pela FISCALIZACAO da medicédo
apresentada pela CONTRATADA.

a) Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

b) As medicoes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a
critério da Administracao, considerando-se a fabricacao e os servicos efetivamente executados
e por ela aprovados, tomando por base as especificacoes, os desenhos do projeto e o cronograma
fisico-financeiro;

c)Apos a realizacdo das medicdes, serdo emitidos “Boletins de Medicdo dos Servicos”, em duas
vias, que deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com
uma das vias.

17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovacao
do cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;

b) Relacdo dos Empregados - RE.

17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestacao,
os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas
condicoes de funcionamento ou de acordo com as especificagcoes apresentadas e aceitas.

17.3. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

17.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcao
monetaria.

17.5. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a contratada se encontra em
dia com suas obrigacoes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacao da
Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao
FGTS.

17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos servicos sera contado a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP
Onde:
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EM = Encargos moratorios;
N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de atualizacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

I =(TX/100) I=(6/100) I=0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.8. A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSUAL DECIMA OITAVA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

18. A vigéncia deste Contrato sera de 12 (DOZE) MESES, com validade apés a data de sua
assinatura e eficacia apos a publicacao do seu extrato no Diario Oficial do Municipio, podendo,
a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo
57, inciso I, da Lei n.° 8.666/93, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO AMPARO LEGAL

19. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacdo da Tomada de Precos n°® 004/2021,
conforme previsto nos artigos 10, inciso II, alinea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alinea b e 45, §
1°, inciso I, todos da Lei n.° 8.666/93.

19.1. Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado
no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 946/2021, tomando como base o disposto no artigo 45,
paragrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

20. A execucao deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei
n°® 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DAS ALTERACOES DO CONTRATO

21. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.°
8.666/93, desde que haja interesse da Administracdo do CONTRATANTE, com a apresentacao
das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos; e

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitacoes.

21.1. Em caso de supressédo da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de
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aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

21.2. No interesse da Administracdo do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes licitadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e

21.4. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE REAJUSTAMENTO, REVISAO E
ATUALIZAGCAO DOS DEBITOS

22. Os precos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da
data de apresentacado da proposta.

22.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratacao e, caso haja prorrogacdo do contrato, os
precos poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentacao da proposta, tendo como
limite maximo a variacédo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) do IBGE ou indice
oficial que venha a substitui-lo.

22.2. Para a efetiva aplicacdo do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora devera
apresentar sua solicitacdo por escrito, na Secretaria Municipal de Administracdo, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para analise e negociacdo a Prefeitura Municipal.

22.3. A revisao de precos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o
preco que se tornou insuficiente, instruido com a documentacado que comprove o desequilibrio
economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administracdo quando
colimar recompor 0 preco que se tornou excessivo.

22.4. A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pela Administracdo, em caso de mora,
sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variacao do INPC do IBGE pro rata tempore.

22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a aplicacao da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de atualizacao financeira = 0,0001644, assim apurado:
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I =(TX/100) I=(6/100) I=0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

22.6. A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

23. A inexecucao parcial ou total do objeto deste Contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acao ou a omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questéo, torna passivel a aplicacéo
das sancdes previstas na legislacdo vigente e nesse contrato, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

23.1. Adverténcia:

a) A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacodes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situacoes que ameacem a qualidade do
produto ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana;

b) A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato,
desde que nao caiba a aplicacado de sancao mais grave;

c) Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, podera, a
critério da FISCALIZACAO, ser aplicada apenas a adverténcia;

d) No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancao de adverténcia,;

e) A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancao de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o calculo do atraso
prevista no item 24.4 e subitens desta clausula.

23.2. Multas:

a) Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre
o valor total do Contrato.

1 - Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

I - A CONTRATADA executar, até o final do sétimo més do prazo de execucéo do objeto, menos
de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZACAO;

IT - A CONTRATADA executar, até o final do décimo més do prazo de execucao do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZACAO;
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IIT - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucao de conclusao da obra, menos
de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;

IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusao da obra.

2 - Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio
dos servicos por mais de 25 (vinte e cinco) dias apos a emissao da ordem de servico.

23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderao ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado; o1
por empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucao dos servicos; 01
por empregado e por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 03

carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacéao pérfida de servico ou substituicdo de material; 02
por ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 03
fortuito, os servigcos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03

agentes; por ocorréncia.
9 Utilizar as dependéncias da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE 04
para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia.
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
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Para os itens a seguir, deixar de:

13

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no
prazo de até 15 (quinze) dias apos a assinatura do contrato, por dia
de atraso;

01

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

01

15

Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por
ocorréncia.

o1

16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso
de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e
por ocorréncia;

02

19

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucdao de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por
este Contrato; por servico, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

22

Indicar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

04

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

04

24

Efetuar o pagamento de salarios, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execucao do contrato nas datas avencadas,
por dia e por ocorréncia;

05

23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucao
dos servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela fiscalizacao serao aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos

sera feita mensalmente.

23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servicos incidirao sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-

financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

23.4.2. O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sancoes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme

Tabela 3 abaixo:
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Tabela 3
GRAU . MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%

BRANDO E INTERMITENTE

3 GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

)

6

0,50%

GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
1,10% GRAVE E CONSTANTE

0,90%

23.4.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no meés;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servicos no meés;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucédo dos servicos no més.

23.4.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢coes nao subsequentes;
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢coes subsequentes.

23.4.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medicao em questao. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao
seguintes ao da constatacao do atraso.

23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medicado seguintes ao do registro do
atraso, recuperacao satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO
podera, a seu exclusivo critério, optar pela nao aplicacao da multa.

23.4.7. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderao ser aplicadas multas, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por més de atraso, pelo ndo cumprimento prazos estipulados
pela Prefeitura Municipal.

23.4.9. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite sera aplicado
a sancao de inexecucdo parcial conforme definido no item especifico.

23.4.10. O somatoério de todas as multas previstas nos itens acima citados, nao podera
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.



DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

ILLa AD ARCAM REyEgpsA

23.5. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o
Municipio:

23.5.1. A sancédo de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Municipio, de que trata
o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucgao parcial do objeto.

23.6. Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica:

23.6.1. A sancao de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos,
quando:

a) tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacoées
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razado da execucdo do Contrato, sem
consentimento prévio do Municipio;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do Municipio apés a assinatura do
Contrato;

f) apresentacao, ao Municipio, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucao do Contrato, a
manutencao das condi¢cdes apresentadas na habilitacao;

g) inexecucao total do objeto.

23.6.2. As sancgoes de adverténcia, de suspensado temporaria do direito de contratar com o
Municipio de Nazaré ou com a Uniao e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com a de multa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA RESCISAO

24. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

24.1. Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

24.2. A rescisao do Contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao do
CONTRATANTE; e

¢) judicial, nos termos da legislacédo vigente sobre a matéria.
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24.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

25. Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

25.1. A FISCALIZAGCAO podera recusar recebimento provisério da obra caso haja
inconformidades significativas com relacao as especificacdes. No caso de inconformidades que
nao impecam o recebimento provisoério estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento definitivo.

25.2. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso
do prazo de observacdo, ou vistoria, que sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

25.3. A obra somente sera considerada concluida e em condicoes de serem recebida, depois de
cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA VINCULAGCAO AO EDITAL
26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Precos n°® 004/2021, cuja
realizacdo decorre da autorizacdo da Prefeita Municipal, constante do PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 946/2021.

26.1. Serao partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Precos n°® 004/2021e a
proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca
de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concesséao em
03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so6 efeito, as quais, depois de lidas, sédo
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas

testemunhas abaixo.

Nazaré, xx de xx de 2021

MUNICIPIO DE NAZARE
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Representante legal: [nome completo]
Prefeita Municipal

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]

Representante legal: [nome completo]

CI: [numero e 6rgao emissor]| e CPF: [nimero]

Instrumento de outorga de poderes: [procuracao/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:
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